
Cubierta de chapa AU-L1 460-t 0,5mm
color rojo teja sobre estructura metálica
según cálculo, con accesorios de fijación y
zinguería especial/estándar del sistema
constructivo. Pendiente 12%.

+4.29

+3,30

P
A

S
I
L
L
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DEPTO. PERSONAL

DEPTO. INV. Y POSGRADO

SECRETARIA
DIR. INF Y POS.

PLANTA ALTA
AULA  12

+4.37

+4.37

AA- 2 split Unidad Exterior
reubicados

Equipos ext.
acondicionadores  de aire

existentes

Equipo ext. acondicionador
de aire existente

Cenefa de cierre
De chapa galv. BWG Nº 22
plegada con goterón
abulonada a viga metálica
cada 50 cm

-0.06

40

PASILLO

GALERÍA
existente

AULA 4

Depósito
Mayordomia

CIDEG

IMPRESIONES
sup: 34,09m²

GALERIA

±0.00

-0.14

-0.14

V1

1.00x1.00

HALL
-0.06

V1

1.00x1.00

PV1

1.50x2.05

-0.06
±0.00

±0.00

-0.06

A A

B

B

C.I Existente
prof.-1.20m

Interceptor de
grasa de cocina
de bar

Reconstrucción de vereda
perimetral: piso y contrapiso.
Incluye: relleno nivelación y
compactación de terreno natural

Reconstrucción de tapa
a nivel piso terminado

Mampostería de
lad cerámico e=18cm

Desagüe de unidades
exteriores de aires hacia
desagüe pluvial_

Piso  Cerámico 40x40cm Color a
definir-obre carpeta niveladora e=2cm
Zócalo cerámico 10cm x 40cm

Cielorraso de placas
de yeso desmontables

R.P.

R.P.

PV1

1.50x2.05

V1

1.00x1.00

GALERÍA

Piso de galería
existente Bases de hºaº

según calculo
Viga de encadenado

Inferior 20x25 s/calculo

PV1

Mampostería de lad
cerámico e=18cm
Revoque ext. completo a
la cal

Carpinterías de aluminio
blanco a colocar

Piso cerámico 40x40cm
zócalo cerámico 10x40 cm
Carpeta de niv. e:2 cm

AA-1 y AA-2split Unidad
Exterior reubicados

Equipos ext.
acondicionadores  de aire

existentes

Cubierta de chapa AU-L1 460-t 0,5mm color rojo
teja sobre estructura metálica según cálculo, con
accesorios de fijación y zinguería especial/estándar
del sistema constructivo. Pte: 12%

PLANTA ALTAMampostería existente
Viga existente

Mampostería de
lad cerámico e=18cm

Viga de encadenado
Sup.20x20 s/ calculo

Mampostería de lad
cerámico e=18cm
Revoque ext. completo a
la cal

Viga de encadenado
Inferior 20x25 s/calculo

Bases de hºaº
según calculo

Columnas de hºaº
20x20según calculo

Carpinterías de aluminio
blanco a colocar

PLANTA BAJA

PASILLO

CIDEG

B

Cielorraso placas de
yeso  desmontables V1

Piso cerámico 40x40cm
zócalo cerámico 10x40 cm
Carpeta de niv. e:2 cm

Contrapiso de HºPº e:12
sobre terreno nat.
compactado y niveladoB

Revoque ext. completo a

Vereda existente

Equipo ext .acondicionador
de aire existente AA-1 y AA-2 split Unidad

Exterior reubicados

Equipo ext .acondicionador
de aire existente

cpvc Ø0,040 pend min
Desagüe de aires

PV1

Cubierta de chapa AU-L1 460-t 0,5mm
color rojo teja sobre estructura metálica
según cálculo, con accesorios de fijación y
zinguería especial/estándar del sistema
constructivo. Pte: 12%

Pendiente 1% - escurrimiento

Contrapiso existente

VEREDA PERIMETRAL
Piso carpeta de cto alisado/peinado e=2cm
Hormigón armado e=10 cm y malla sima
electrosdoldada Q188
Zócalo cementicio (10cm) Junta elástica de
dilatación Sellador para juntas de dilatación tipo
SikaFlex 1A Relleno fondo de  junta de
dilatación tipo Sika Rod_

-0.14

-0.06

-+0.00

Viga de encadenado
As Sup. e Inf. 2  Ø  10
estribos  1 Ø6 c /20  cm

Piso cerámico 40x40 color a definir
Carpeta de nivelación e =2 cm
Zócalo int. cerámico 10x40 color a definir
Contrapiso de hºpº sobre terreno nat. esp=12cm

Suelo compactado y nivelado

Mampostería de lad cerámico e=18cm
revoque interior jaharro y enlucido a la cal

Capa aisladora doble horizontal
vertical  tipo cajón

Revoque exterior completo a la cal

Zócalo cementicio

Desague de A-A_
caño de pvc Ø0.04 con
pendiente mínima hacia
el canal de desagüe abierto

REFERENCIAS:

Mampostería existente

Mampostería de lad. cerámico a ejecutar

Junta de dilatación

Piso y zócalo interior Cerámico

40x40 Asentado sobre carpeta niveladora

Columnas de hormigón s/ cálculo

Cielorraso de placas de yeso junta tomada

AA existentes split

Unidades exteriores

AA Aula 9  y AA CIDEG  split

Unidades exteriores

reubicados

Desagüe de unidades

exteriores

Tabiques existentes

CORTE A-A

ESC 1:100

PLANTA DEL SECTOR 2 - FACULTAD DE HUMANIDADES

ESC 1:100

PLANTA TECHO DEL SECTOR 2 - FACULTAD DE HUMANIDADES

ESC 1:100

CORTE B-B

ESC 1:100

DETALLE DE VEREDA PERIMETRAL

ESC 1:100
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Cielorraso:Se colocara cielorraso desmontable en los locales indicados.
La altura libre de nivel de piso terminado a cielorraso sera la indicada en los
planos de cortes y como min. 2,60 m dejando un espacio entre la estructura
del entrepiso y la estruc. de cielorraso para realizar la instalación eléctrica.

-0.06

40

PASILLO

GALERÍA
existente

AULA 4

CIDEG

IMPRESIONES
sup: 34,09m²

GALERIA

±0.00

-0.14

-0.14

HALL

±0.00

-0.06

A

R.P.

R.P.

Estructura Viga de HºAº

Inst. eléctrica

Cielorraso
placas durlock
desmontable

Columna

REFERENCIAS:

Cielorraso de placas de yeso desmontables

PLANTA DE CIELORRASO - IMPRESIONES

ESC 1:100
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Dirección Gestión Estudios y Proyectos - Campus Resistencia

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: REFORMA AREA DE IMPRESIONES, MAYORDOMÍA Y CIDEG

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Conocimiento de antecedentes y del lugar de

emplazamiento de las obras.

gl

1.2 Limpieza del terreno. - Replanteo y Nivelación -

Cerco de Obra

gl

1.3 Construcción provisional para obrador y anexos. gl

2 DEMOLICIONES Y RETIROS

2.1 Demolición de piso y contrapiso. Según Plano

RD 01
m

2

2.2 Demolición de mampostería existente según

Plano RD 01
m

3

2.3 Retiro de carpintería V2 según Plano Plano RD

01

gl

2.4 Retiro de arboles existentes gl

3 MOVIMIENTO DE SUELO

3.1 Excavación manual de bases. m
3

3.2 Excavación manual de vigas de encadenado

inferior.
m

3

3.3 Excavación manual de pilotines. m
3

3.4 Limpieza y retiro de escombros de excavaciones. gl

4 ESTRUCTURA PRINCIPAL DE HORMIGÓN ARMADO

4.1 Ejecución estructuras de hormigón

4.1.a Vigas de encadenado Superior m
3

4.1.b Columnas m
3

4.1.c Viga de encadenado Inferior m
3

4.1.d Bases m
3

4.1.e Pilotines m
3

4.2 Traslado de armaduras

4.2.a Barras de Ø del 6 m

4.2.b Barras de Ø del 8 m

4.2.c Barras de Ø del 10 m

4.2.d Barras de Ø del 12 m

5 CERRAMIENTOS

5.1 Construcción de mampostería de ladrillos

cerámicos. Incluye mampostería de elevación, y

carga.

m
2

5.2 Ejecución de mampostería de ladrillo común de

fundación.
m

3
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5.3 Ejecución de capa aisladora tradicional tipo

cajón, con pintura asfáltica.
m

2

6 CUBIERTA DE CHAPA

6.1 Colocación de correas metálicas sostén de

chapa.

m

6.2 Ejecución de cubierta de chapa trapezoidal AU-

L1 460 – t = 0,5 mm, de color rojo teja. Incluye

colocación de aislación de espuma de polietileno

(espesor: 10 mm),

m
2

6.3 Ejecución de cenefa de chapa lisa C25 en union

con estructura existente

ml

6.4 Ejecución de cielorraso de placas de yeso

desmontables en local de impresiones.
m

2

7 REVOQUES

7.1 Ejecución de revoque Interior jaharro y enlucido

terminado a la cal.
m

2

7.2 Ejecución de revoque completo terminado a la

cal . Azotado impermeable,jaharro y enlucido.
m

2

8 CONTRAPISOS, PISOS Y ZÓCALOS

8.1 Contrapisos

8.1.a Ejecución de contrapiso de cascotes sobre

terreno natural apisonado esp.: 12 cm. Incluye

relleno para nivelación y compactación.

m
2

8.1.b Ejecución de contrapiso de Hormigón armado

esp. : 10 cm con malla electrosoldada Q188 en

vereda perimetral. Incluye juntas de dilatación

entre construcción nueva y existente, film de

polietileno 200 micrones en fondo y

reconstrucción del cordón de hormigón para

desagüe.

m
2

8.2 Carpetas

8.2.a Ejecución de carpeta de nivelación. Espesor = 2

cm. 
m

2

8.3 Pisos

8.3.a Colocación de piso cerámico 40x40.  m
2

8.3.b Ejecución de piso de carpeta cemento alisado

peinado en vereda perimetral, esp. 2 cm. 

m
2

8.4 Zócalos 

8.4.a Colocación de zócalos cerámicos de

10cmx40cm. 

ml

8.4.b Ejecución de zócalo cementicio para exterior. (h:

10 cm)

ml

9 PINTURA

9.1 Aplicación de 2 manos de pintura de látex

interior/exterior.
m

2

10 CARPINTERIAS

10.1 Colocación de Puertas ventanas PV1.(2,05 x

1,50 m). 

un
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10.4 Colocación de Ventanas de aluminio V1.(1,00 x

1,00 m). 

un

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

11.1
Instalación de alimentador desde tablero TS-2

existente a tablero seccional nuevo TS-RI, a

armar e instalar, ver plano Nº IE-01.

gl

11.2 Armado, instalación y puesta en funcionamiento

de un tablero seccional nuevo (TS-RI), ver plano

Nº IE-01.

gl

11.3 Montaje de ductos de protección, canalizaciones

y cableados de circuitos de corrientes fuertes y

débiles.Ver plano Nº IE-01.

gl

11.4 Montaje y cableado de artefactos de iluminación.

Ver plano Nº IE-01.

gl

Colocación y puesta en funcionamiento de (1)

equipo de aire tipo split Inverter frío/calor.

Reubicacion de unidad exterior y puesta en

funcionamiento de (4) equipos de

acondicionadores tipo split

Reubicacion y puesta en funcionamiento de (1)

equipo compacto existente.

Retiro de extractor existente con sus

canalizaciones y cableados. Incluye

reconstrucción de tabique.

12 INSTALACIÓN SANITARIA

12.1 Reconstruccion de tapa cámara de inspección

existente (60x60cm)

un

12.2 Ejecución de cañería de desagüe de AA (caños

PVC Ø40)

gl

13 VARIOS

13.1 Limpieza de Obra. gl

13.2 Documentación conforme a Obra y Vistas

Fotográficas.

gl
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Costo - Costo
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Sub Total 1
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Sub Total 2
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-0.50

-2.00

VEREDA PERIMETRAL
Piso carpeta de cto alisado/peinado e=2cm
Hormigón armado e=10 cm y malla sima
electrosdoldada Q188
Zócalo cementicio (10cm) Junta elástica de
dilatación Sellador para juntas de dilatación tipo
SikaFlex 1A Relleno fondo de  junta de
dilatación tipo Sika Rod

-0.06

-+0.00

Pilotín Ø 0,20
Armadura 3 Ø8
Estribos Ø6
long. 1,50m

Viga de encadenado
As Sup. e Inf. 2  Ø  10 estribos
1 Ø6 c /20  cm

Base de hºaº 60x60

Piso cerámico 40x40 color a definir
Carpeta de nivelación e =2 cm
Zócalo int. cerámico 10x40 color a definir
Contrapiso de hºpº sobre terreno nat. esp=12cm

Mampostería de lad cerámico e=18cm
revoque interior jaharro y enlucido a la cal

Capa aisladora doble horizontal
vertical  tipo cajón

Revoque exterior completo a la cal

-0,80m

DETALLE BASES

Dimensiones: 60cm x 60cm

Armadura Inferior: 5 barras Ø10 c/10 cm

Armadura Superior: 5 barras Ø10 c/10 cm

Altura Total: 30 cm

Talón de Base: 30 cm

Armadura inferior: 2Ø8

Armadura Superior: 2Ø6

Estribos: Ø6 c/17

Vigas de enc. sup. 1, 2 y 3

Tramos

Armadura superior: 2Ø8

Armadura inferior: 2Ø6

Estribos: Ø6 c/17

Vigas de enc. sup. 1

Apoyo

Vigas de enc. inf. 2 y 3

Armadura superior: 2Ø10

Armadura inferior: 2Ø10

Estribos: Ø6 c/17

Vigas de enc. inf. 1

Armadura superior: 3Ø10

Armadura inferior: 3Ø10

Estribos: Ø6 c/17

Columnas

Dimensiones:

20 x 20 cm

Arm. ppal: 4Ø12

Estribos: Ø6 c/14 cm

Recub.:2 cm

PLANTA DE FUNDACIONES

ESC 1:50

DETALLE PILOTÍN

ESC 1:25

DETALLE DE BASES

ESC 1:25

DETALLES VIGAS Y COLUMNAS

ESC 1:25
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PROYECTO 

Ing. José L. Basterra

Ing. Hernán Solari 
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ES

01

PLANTA DE ESTRUCTURAS, FUNDACIONES Y DETALLES

N

N

PLANTA DE ESTRUCTURAS

ESC 1:50

REFERENCIAS:

Pilotín de 20 cm de diámetro. Prof. : 1,50 m
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Material Cantidad Unidad

Cemento 85 bolsas de 50 kg

Cal Común (hidráulica) 56 bolsas de 25 kg

Cal aeréa 9 bolsas de 25 kg

Arena 22,78 m3

Hidrofugo 2,00 unidades de 20 lts

Piedra Partida 4,6 m
3

Cascote de Ladrillo 5,88 m
3

Alambre Negro Nº 14 de atar 30 Kg

Barra de Acero Φ6 56 barras de 12 m

Barra de Acero Φ8 22 barras de 12 m

Barra de Acero Φ10 20 barras de 12 m

Barra de Acero Φ12 11 barras de 12 m

Ladrillos cerámicos 18x18x33 cm 1470 Ladrillos cerámicos

Ladrillos comunes de 12 cm 939 Ladrillos comunes

Pintura Asfaltica tipo "MEGAFLEX" 4 Unidades de 4lts 

Correas PC 100x50x1,6 5 barras de 12 m *

Chapa sinusoidal Galvanizadas Nº 25 (6 mts x 

1,10 mts) 8 Unidades *

Aislacion Espuma polietileno 10mm 3 rollos 

Tornillos autoperforantes 1 1/2" 195 Unidades

Cenefa de chapa lisa galvanizada C25 Esp.: 0,5

mm (medidas a verificar c/avance de obra) 1 Unidad *

SikaRod Fondo de Junta 27 mts 

Sellador SIKAFLEX 103 9 Unidades

Rollo de polietileno 200 micrones (150 m
2
) 1 rollo

Malla sima Q188 paneles de 2 x 3 m 5 Unidades

Cerámicos 40x40 de resistencia media para

interior. Color a definir por autoridades Unidad

Académica 244 Cerámicos

Adhesivo para cerámicos 6
Bolsas Adhesivo para cerámicos tipo 

Weber X 30 kg

Látex para interior/exterior color a definir por

autoridades Unidad Académica 2 Unidades de 20 lts

Fijador concentrado "alba" 3 Unidades de fijador 10 lts

Lija gruesas 17 Unidades

Ventana de aluminio 1,00 x 1,00 m. Dos paños

corredizos. De Aluminio - color blanco - Línea

Herrero. 1 Unidad 

Cañeria PVC 40 mm 19 mts de caño de PVC 40mm

Codos PVC 40 a 90º 7 Codos de PVC 40 mm a 90º

Tees 40 3 Tees de PVC 40 mm

Int Termomag 2x63A 4,5KA Curva C  - S 

E/Siemens 1 Unidad

Cable subt 2x6mm
2
 IRAM 2178. Pirelli/IMSA 25 metros *

Cable aislado PVC 1x6mm
2

Prismian V/A

p/PAT 25 metros

LISTADO DE MATERIALES A PROVEER POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES A LA

COTRATISTA



Material Cantidad Unidad

Bandeja protacable perforada 50 x50mmX3m

Aº Gº c/tapa 11 Unidades *

Mensula p/BP50mm 8 Unidades

Curvas 90º p/BP 50x50mm 3 Unidad

Curva vertical descendente p/BP 50x50 4 Unidades

Cajas estancas PVC 115x115x110 IP65 6 Unidades

Prensacable PVC IP 68 13mm 1 Unidad

Conector p/TR PVC 50 9 Unidades

TR Pesado PVC 50mm x 3m* 7 Unidades

Gabinete Estanco Genrod S9000 C/contrafrente

- 300x300x100mm P10 BIPOLARES
1 Unidad

Int, diferencial 2x63A 30mA Simens/S Electric 1 Unidad

Peine BIPOLAR Zoloda 1 Unidad

Int Termomag 2x16A 4,5KA Curva C. Simens/S

Electric 3 Unidades

Int Termomag 2x20A 4,5KA Curva C  - S 

E/Siemens 1 Unidad

Int Termomag 2x10A 4,5KA Curva C. Simens/S 

Electric 1 Unidad

Grampa de suspensión p/BP50mm 14 Unidades

Tubo rígido S/P PVC  20mmx3m 27 Unidades *

Conector 20mm P/Tubo rígido PVC 56 Unidades

Caja rectangular embutida PVC 24 Unidades

Curva P/TR PVC 20mm 20 Unidades

Módulo toma TJ45 VERONA 6 Unidades

Módulo 2 tomas 2X10A Tipo Verona 13 Unidades

Módulo toma 2X20A Tipo Verona 2 Unidades

Módulo 2 Puntos tipo Veron 1 Unidad

Caja octogonal chica embutida con kit montaje

+ gancho de centro 8 Unidades

Cable aislado PVC 1x1,5mm
2
 Prismian 100 Metros

Cable aislado PVC 1x2,5mm
2
 Prismian  V/A 

p/PAT 100 Metros

Cable aislado PVC 1x2,5mm2 Prismian 100 Metros

Cable UTP CAT 5 Subterráneo 121 Metros *

Plafón 60x60 Led-40w Luz día Astro 40/830
5 Unidades

Aplique Wing V Lucciola  con lamp 15W 1 Unidad

Luz emergencia recargable 60 LED Atomlux

Mod: 2020 1 Unidad

Artefacto Atomlux 9905 LM 1 Unidad

SPLIT  – INVERTER  F/C de  4500 Fg/h  

CARRIER 1 Unidad

(*) Medidas a verificar en obra

LISTADO DE MATERIALES A PROVEER POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES A LA

COTRATISTA
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

Dirección Gestión Estudios y Proyectos - Campus Resistencia. 
 

         Obra:  REFORMA ÁREA DE IMPRESIONES, MAYORDOMÍA Y CIDEG  

         Construcción: FACULTAD DE HUMANIDADES 

        Ubicación: CAMPUS RESISTENCIA - Avda. Las Heras 727- Resistencia. 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, tiene por objeto detallar por 

Ítems los trabajos a realizar de la obra: REFORMA ÁREA DE IMPRESIONES, MAYORDOMÍA 

Y CIDEG. 

El presente Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas refleja las necesidades a 

cotizar y comprende la provisión de equipos, suministros y mano de obra, necesarios para la 

ejecución y puesta en funcionamiento de los siguientes rubros de la obra de referencia, localizada 

en el Campus Resistencia – Avda. Las Heras N.º 727 - Resistencia - Chaco, según los Planos 

de Proyecto que acompañan el presente Legajo. 

Los materiales para la ejecución de los trabajos serán provistos por la Facultad de 

Humanidades – UNNE, en cantidad y descripción de los mencionados en cada uno de los rubros 

del presente Pliego. Los materiales restantes necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos a ejecutar correrán por cuenta de la Contratista. 

Los oferentes podrán presentar junto a la oferta básica, alternativas técnicas que 

consideren pertinentes con el objeto de optimizar el Proyecto.  

Las obras se ejecutarán por métodos constructivos tradicionales, fijándose en este Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas los niveles mínimos de terminación. Se ejecutarán los 

rubros e ítems que se detallan, sin perjuicio de la obligación de la Empresa Contratista de ejecutar 

todos aquellos que, pese a no estar enunciados, resulten necesarios para la correcta ejecución 

de los trabajos. 

 

GENERALIDADES: 
 

Dimensiones y características de las obras. 

Antes de cotizar, los oferentes deberán verificar en el terreno las reales dimensiones y 

características de las obras, incluyendo el relevamiento planialtimétrico, puesto que no se 

admitirá con posterioridad ningún reclamo basado en eventuales diferencias entre las medidas 

consignadas en planos y la realidad. 

De lo contrario, correrá por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista todo trabajo y/o 

provisión que deba realizar para concluir las obras o allanar dificultades de ejecución.  
 

Obligaciones de la Contratista. 

Si por cualquier motivo, se ocasionaran daños a instalaciones existentes o como 

consecuencias de las obras se generarán daños, accidentes, o averías, la Contratista será la 

única responsable de tales hechos y estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o 

reclamos que hubiere. 

En el caso de ser necesario modificar o remover alguna instalación, correrá por cuenta y 

cargo de la Contratista. La remoción de instalaciones aéreas o subterráneas será por cuenta de 

la Contratista únicamente, considerándose incluidos en el precio.  
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Todas las Instalaciones previstas en la presente obra, deben estar encuadradas en las 

reglamentaciones vigentes de los Organismos respectivos. 

Deben considerarse incluidos a los fines del rubro, todas las obras, trabajos y provisiones 

que sin estar expresamente indicadas sean necesarios realizar a los fines del buen 

funcionamiento de las instalaciones proyectadas. 

Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con 

motivo de divergencias en el replanteo será por cuenta y cargo del Contratista. De igual manera 

se procederá con cualquier tipo de obra complementaria necesaria para dejar el espacio de obra 

en correcto estado y perfecto funcionamiento. 

Todo trabajo defectuoso atribuible a la mano de obra será, según lo disponga la Inspección 

de Obra que designará la Facultad de Humanidades, corregido y/o demolido y reconstruido por 

la Contratista a su costa dentro del plazo que se le fije oportunamente.  

Todos los trabajos mencionados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares se ejecutarán de modo tal que permita obtener una obra prolija y correctamente 

ejecutada tanto funcional como estéticamente. La Contratista deberá realizar todas las 

previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no están explícitamente 

mencionadas en la documentación contractual, siempre tendiendo a cumplimentar las “Reglas 

del Buen Arte”. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, la 

Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo utilizando para su 

ejecución mano de obra altamente competente. 

Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o capataz 

de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de Inspección de Obra y/o personal de control 

por parte de la Facultad de Humanidades. 

La empresa Contratista asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o 

enfermedades laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Facultad de 

Humanidades - Universidad Nacional del Nordeste. 
 

Instalaciones afectadas 

Las obras no podrán afectar el normal funcionamiento de los servicios del área. La 

Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para garantizar lo dicho 

precedentemente.  

 

REPARACIONES EMERGENTES. 

Cuando a causa de los trabajos se afectasen otras partes de las instalaciones, cañerías 

tendidas en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, como así edificaciones 

linderas, la Contratista procederá a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva 

cuenta y cargo. 

De acuerdo con el mismo procedimiento se procederá cuando se produzcan roturas de 

mamposterías, revoques, pisos, revestimientos, etc., debiendo en todos los casos y sin 

excepción darles la misma terminación que existiera antes de los trabajos, o la que indican en 

los Planos de Construcción. 
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ITEM 1 - TRABAJOS PRELIMINARES. 

1.1. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS 

OBRAS Y REPLANTEO. 

La Contratista no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego 

de Especificaciones Técnica Particulares y el solo hecho de concurrir implica el perfecto 

conocimiento y comprensión de sus cláusulas como asimismo del lugar en que la obra debe 

desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los jornales, medios de 

transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza del espacio físico 

asignado para la construcción de la obra, construcciones existentes, etc. 

No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de 

informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las 

mismas. 

La Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos de los elementos estructurales 

o no que se intervendrán, poniendo en conocimiento de la Inspección de Obra y/o personal 

designado por la Facultad de Humanidades de cualquier diferencia si la hubiere. Los niveles 

establecidos en la documentación gráfica que acompaña este Legajo son aproximados y deberán 

ser verificados por la Contratista. 

Cuando a causa de los trabajos se afectarán otras partes de las instalaciones, cañerías 

tendidas en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procederá a 

realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo. 

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección de Obra y/o 

personal designado por la Facultad de Humanidades previo a dar comienzo a los trabajos. 

Los ejes de replanteo serán delineados con alambre tendido con torniquetes sobre el 

terreno existente a una altura conveniente sobre el nivel de la misma fuera del sector a ampliar, 

verificando pendientes, ángulos y escuadras.  

Estos alambres no serán retirados hasta tanto se ejecuten las obras. La escuadría de los 

ejes será prolijamente verificada. 

Cualquier trabajo extraordinario o aún de demoliciones, rellenos o excavaciones, que fuere 

necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva 

de la Empresa, la que no podrá alegar la circunstancia de que la Inspección ha estado en el 

replanteo. 
 

1.2. LIMPIEZA DEL TERRENO. REPLANTEO Y NIVELACIÓN. CERCO DE OBRA. 

Se procederá a la limpieza de la totalidad de la superficie involucrada dentro de los límites 

del sector de los trabajos a ejecutar. Se retirarán todos elementos extraños y desperdicios de 

cualquier naturaleza los que serán llevados fuera de los límites del predio o según consideración 

de la Inspección de Obra y/o personal designado por la Facultad de Humanidades. 

La Contratista será responsable del cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la 

remoción, transporte y disposición final de los residuos generados por las obras. 

Los escombros y residuos se dispondrán en contenedores específicos, con protección para 

evitar la dispersión del polvo, debiendo ser retirados al concluir cada jornada. Se deberá observar 

el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea posible, los materiales que se extraigan, y 

no dañar las construcciones ni instalaciones contiguas. 
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Todos los elementos producto de las demoliciones que no sean utilizados en la obra, serán 

retirados del Campus de la Universidad a costa del Contratista. 

La Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos de lo construido, poniendo en 

conocimiento de la Inspección de Obra cualquier diferencia si la hubiere. 

Los niveles establecidos en los Planos de Proyecto son aproximados. La Inspección de 

Obra conjuntamente con la Contratista los ratificará o rectificará durante la ejecución, mediante 

órdenes de servicios. 

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección de Obra previo 

a dar comienzo a los trabajos. 

Los ejes principales de replanteo serán delineados con alambre tendido con torniquetes 

sobre el terreno existente a una altura conveniente sobre el nivel de la misma fuera del sector a 

ampliar, verificando pendientes, ángulos y escuadras.  

Estos alambres no serán retirados hasta tanto se ejecuten las obras. La escuadría de los 

ejes será prolijamente verificada. 

La Contratista deberá tener en la obra, permanentemente, un nivel con su trípode y mira 

correspondiente, para la determinación de las cotas necesarias. 

Es indispensable que, al ubicar ejes de muros, de puertas o ventanas, la Empresa haga 

verificaciones de contralor por vías diferentes, informando a la Inspección sobre discrepancia en 

los planos. 

Cualquier trabajo extraordinario o aún de demoliciones de muros o movimientos de marcos 

de puertas o ventanas, rellenos o excavaciones, que fuere necesario efectuar con motivo de 

errores cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podrá 

alegar la circunstancia de que la Inspección ha estado en el replanteo. 

 Se incluyen en el presente ítem la ejecución de la valla de la obra, que deberá proponer la 

Contratista y deberá ser aceptado por la Inspección de Obra. Queda prohibida la incorporación 

de letreros publicitarios en la valla.  

 Se montará observando las disposiciones de la Ley N.º 19587 de Higiene y Seguridad del 

trabajo y sus reglamentaciones y la Ordenanza Municipal Vigente y Normas Contra Incendio. 
 

1.3. CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL PARA OBRADOR Y ANEXOS 

El ítem prevé la ejecución de las instalaciones reglamentarias para comodidad del personal 

obrero. 

El obrador se montará dentro del predio del CAMPUS, en el lugar más conveniente, previa 

aprobación de la Inspección de Obra o personal designado por la Facultad de Humanidades. 

Una vez finalizada la ejecución de la obra se deberá dejar el lugar, de la misma manera que se 

lo encontró. 

Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de 

Obra asignada por la Facultad de Humanidades su proyecto de obrador y ajustará sus 

instalaciones a las observaciones que hiciera de aquella.  

Todas las construcciones provisionales serán mantenidas en perfecto estado de limpieza 

y conservación, con buena iluminación artificial y, a la terminación de las obras, demolida y 

retirada por el Contratista. El obrador se montará observando las disposiciones de la Ley N.º 

19.587 de Higiene y Seguridad del trabajo y sus reglamentaciones, la Ordenanza Municipal 

Vigente y Normas contra incendio. 
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La Contratista proveerá a todo su personal y a la Inspección de Obra de cascos de 

seguridad y otros elementos de seguridad (botas, capas, etc.) aprobados con sello IRAM, y su 

uso será obligatorio. 

 

ÍTEM 2 – DEMOLICIONES Y RETIROS 

Las tareas a ejecutar tienen por objeto posibilitar la adaptación de las obras existentes 

afectadas por un programa de necesidades de proyecto según Planos adjuntos, originadas en 

exigencias funcionales establecidas por las Autoridades de la Facultad de Humanidades, 

conforme al modelo desarrollado en la presente documentación. 

La Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecución de 

las tareas y todos los tipos de herramientas adecuadas para cada una de ellas que deba realizar 

durante la demolición, por lo que será imprescindible la verificación de los trabajos a realizar. 

La Contratista será el único responsable de los daños que pudieran acontecer por las 

demoliciones debiendo subsanarlas a su exclusivo costo. Todos los trabajos no mencionados 

que se originen partir de la demolición deberán ser contemplados por la Empresa Contratista. 

Deberán ejecutarse todas las demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por 

razones constructivas y no se enumeren en el listado de tareas. Esta circunstancia no le da 

derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado 

que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo 

con el objeto final de los trabajos. Además, está incluido el retiro de la obra de todos los 

materiales, los que no podrán emplearse bajo ningún concepto para ejecutar la obra, excepto en 

los casos que en los Pliegos esté contemplada su reutilización. 
 

Los trabajos a ejecutar son:  
 

2.1. Demolición de piso y contrapiso. según plano RD-01. 

2.2. Demolición de mampostería existente, según Plano RD-01. 

2.3. Retiro de carpintería V2 según plano RD-01. 

2.4. Retiro de árboles existentes 

 

ÍTEM 3 - MOVIMIENTO DE SUELOS. 

Generalidades 

Comprende la ejecución completa de los trabajos que sean necesarios para materializar 

en él los perfiles, niveles y terminaciones indicadas en Planos de Proyecto. Todos los trabajos 

serán realizados de acuerdo con las reglas del buen arte y con arreglo a su fin.  

El ítem incluye los trabajos de excavación, relleno, acarreo, distribución, compactación y 

transporte del material sobrante, necesarios para lograr los niveles de cimentación de estructuras 

y pisos.  

Durante la ejecución de estos trabajos (excavación manual para dados de hormigón) la 

Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales y construcciones existentes, 

para lo cual proyectará todos los apuntalamientos y/o defensas necesarias. 

Estos serán retirados solamente una vez concluidas las estructuras realizadas y cuando 

no haya dudas sobre su estabilidad, quedando a cargo del Contratista todos los perjuicios 

cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento, derrumbes, etc. 
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El movimiento de tierra se efectuará de acuerdo con las prácticas normales de la 

construcción de este ítem. El Contratista deberá prever el material de relleno necesario para 

lograr los niveles finales. Cada zona del proyecto deberá estar limpia y seca, sin cascotes y otros 

elementos extraños. 

Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la Inspección de Obra y/o 

personal designado a tal fin por la Facultad de Humanidades determinará el procedimiento a 

seguir en la cimentación. 

Si el terreno no resultare de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidará en 

todas aquellas fundaciones que soporten cargas mayores, ampliando en éstas las obras de 

fundación. 

Su distribución y compactación alcanzará la cota rasante de fundación de acuerdo a los 

Planos de Proyecto y/o indicaciones dada por la Inspección de Obra y/o personal designado 

por la Facultad de Humanidades. La tierra y escombros sobrantes, después de ejecutarse los 

trabajos, el transporte fuera del predio del CAMPUS será por cuenta y cargo del Contratista. 

Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la 

resistencia del terreno o bien por error se excediera la profundidad mínima indicada en los 

planos, se podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de 

estructura de fundación por cuenta del Contratista. 

Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones 

o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general como así mismo cualquier clase de 

contención necesaria, etc. 

La terminación de los niveles, tanto en desmontes como en rellenos, debe ser pareja y lisa, 

conforme a niveles que indican los planos. 

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos se rellenarán con capas bien 

apisonadas y compactadas de tierra humedecida de 20 cm. de espesor; las excavaciones se 

realizarán hasta obtener todas las medidas que indican los planos respectivos. 
 

Los trabajos de excavación a realizar son: 
 

3.1 Excavación manual de bases (2,92 m3). 

3.2 Excavación manual de vigas de encadenado (3,52 m3). 

3.3 Excavación manual de pilotines (0,89 m3). 

3.4 Limpieza y retiro de escombros de excavaciones. 

 

ÍTEM 4 – ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO  

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de la 

Estructura de Hormigón Armado proyectadas a su costo, motivo de esta Licitación. 

La información incluida en los Planos de Proyecto son los requisitos mínimos con los que 

se debe ejecutar la estructura, y dicha información, se complementa con el presente apartado de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Con relación a lo descripto en el párrafo precedente, el Oferente deberá tener en cuenta 

que la información técnica correspondiente al Proyecto Ejecutivo en cuestión, es 

INDICATIVA, y en ningún caso limitativa del suministro involucrado. Por lo tanto, no serán 

considerados montos adicionales por tareas o provisiones que pudieran surgir. 
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La Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, equipos, transporte, 

ensayos y cualquier otro elemento necesario a efectos de poder cumplimentar los requerimientos 

señalados. 

Cuando se agregue algún ítem no previsto originalmente, DENTRO DE LA OFERTA, SE 

DEBERÁ EFECTUAR LA COTIZACIÓN DISCRIMINADA DEL MISMO. 

Todos los elementos que conforman las estructuras resistentes y que se detallan más 

adelante, se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos y detalles correspondientes.  
 

Estructura de Hormigón Armado. 
Los trabajos a ejecutar tienen por objeto la incorporación de elementos de hormigón 

armado “in situ”. 

La empresa adjudicataria está obligada a construir todas las estructuras, aunque no estén 

indicadas en los Planos de Proyecto por error o eventuales omisión en la documentación, ya 

sea porque sean reglamentarias y/o necesarias para el correcto funcionamiento y/o cumplimiento 

de sus fines. 

Sobre estas modificaciones la repartición no reconocerá adicional alguno considerándose 

que la adjudicataria ha detallado la/s omisión/es y/o errores y la/s ha contemplado en la oferta. 
 

Normas y Reglamentos  

Los trabajos a realizar deberán ajustarse también a las condiciones establecidas en todos 

los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes de tipo Administrativo Nacional, 

Provincial o Municipal. 

En particular, las estructuras de Hormigón Armado (CIRSOC 201-2005) deberán ser 

ejecutadas en su totalidad conforme a las disposiciones de los Reglamentos CIRSOC 101, 102, 

103, 201, 301, 202, 303, vigentes a la firma del contrato. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el 

Anexo al Capítulo I del Reglamento CIRSOC 201 antes mencionado (normas de cálculo, 

tensiones de trabajo, dosaje, relación agua-cemento, calidad de materiales, mezclado, 

hormigonado, cimbras y encofrados, curado, desencofrado, reparaciones del hormigón 

defectuoso, armaduras, colocación, recubrimiento, anclajes, ensayos, toma de muestras, etc.). 

Siguiendo los lineamientos generales consignados en dicha reglamentación y a los efectos 

de establecer la calidad de los hormigones a utilizar, el Hormigón de limpieza y /o Contrapisos 

será del Tipo H – 8. 

No se permitirán hormigones con asentamiento mayor de 16 cm. En elementos 

estructurales corrientes, el asentamiento estará comprendido entre 9 y 12 cm. 

La cantidad de agua que se incorpore a la mezcla será la mínima exigida para lograr 

trabajabilidad del hormigón. Se fija el mínimo en 15 litros de agua por cada bolsa de cemento, 

relación agua-cemento 0,30; el máximo se fija en 0,60. 

Antes de colocar las barras en las diferentes posiciones que conforman las armaduras, se 

limpiará su superficie cuidadosamente, eliminando la adherencia de tierra, sustancias grasas, 

incrustaciones u otros materiales que pudiera tener adherido. 

Luego se las colocará armándolas convenientemente para impedir cualquier 

desplazamiento al introducir y/o vibrar el hormigón. 

Se respetarán las Normas CIRSOC para la separación mínima entre barras y el 

recubrimiento. Las armaduras de estructuras que se hallan en contacto con el terreno deberán 

tener un recubrimiento mínimo de 5 cm. 
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Los empalmes de barras, los extremos libres que se dejan para empalmes de estructuras, 

deberán tener el tratamiento de la citada norma. Las armaduras de distribución y empotramiento 

serán de colocación obligatoria para la Contratista, aunque las mismas no figuren en los planos. 

La empresa adjudicataria de la obra está obligada a introducir en la estructura resistente 

propuesta, aunque no estén indicadas en la documentación gráfica adjunta por error o eventuales 

omisión, que sean reglamentarias y/o necesarias para el correcto funcionamiento y/o 

cumplimiento de sus fines, sobre la/s cual/es la repartición no reconocerá adicional alguno 

considerándose que la adjudicataria ha detallado la/s omisión/es y/o errores y la/s ha 

contemplado en la oferta. 

Los niveles y terminaciones deberán ser perfectos utilizándose los encofrados que lo 

garanticen. 

Cuando se requiera terminar el hormigón a la vista, se deberá observar especial cuidado 

en el llenado de los encofrados de manera que no queden resaltos ni oquedades. Los elementos 

que al ser desencofrados presenten deficiencias, deberán ser demolidos y rehechos. 
 

Hormigón in situ: 

Las estructuras que se realizarán con hormigón elaborado in situ. 

Queda establecido que la documentación facilitada por el Proyecto Ejecutivo no 

libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, 

responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo al artículo 1646 del 

Código Civil. No se aceptarán cambios que alteren los lineamientos Arquitectónicos del presente 

Proyecto. 
 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. 

a) Encofrados 

Antes del colado del hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los 

moldes. La Inspección de Obra podrá hacer repetir las operaciones de limpieza si no 

resultan satisfactorias. 

Dos (2) horas antes de las operaciones de hormigonado, se mojará abundantemente el 

encofrado y luego, en el momento previo a la colocación del material, el riego con agua se 

efectuará hasta la saturación de la madera. 

No se permitirá, en ningún caso romper las estructuras hormigonadas para el paso 

de cañerías o conductos. En todos los casos debe ser calculado de antemano el debilitamiento 

producido por la abertura y prevista la armadura de refuerzo necesaria para evitar la fisuración 

por concentración de tensiones. 
 

b) Preparación y colocación de las Armaduras en los moldes 

Deberán ser ejecutadas por obreros especializados y con los útiles y herramientas 

adecuadas, y se conformarán de acuerdo a lo establecido en los planos de detalles. 

Previo a la colocación de las armaduras se procederá a una cuidadosa limpieza de los 

encofrados. 

La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando la posición indicada en los 

Planos, (que los realizará por su exclusiva cuenta y cargo del Contratista y aprobada por 

la Dirección Gestión Estudios y Proyectos – Campus, Resistencia y/o la Inspección de 

Obra y/o personal designado por la Facultad de Humanidades); debiendo respetarse los 

recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras. 
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Dichas barras serán rectas, limpias y libres de exceso de óxido. El doblado, ganchos y 

empalmes deberán cumplir con las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201. 

No se admitirán barras soldadas, los empalmes serán por yuxtaposición, salvo en casos 

especiales, solo con aceros aptos para soldadura y con expresa autorización de la Inspección 

de Obra. 

Se tomarán las previsiones necesarias para evitar el desplazamiento de las armaduras 

durante el colado del hormigón. El recubrimiento de las armaduras responderá a lo indicado en 

Reglamentos Vigentes. 

En todos los casos los recubrimientos serán asegurados mediante separadores. Estos 

podrán ser de distintos modelos, pero inertes a la acción química y de acuerdo al tipo de 

terminación del paramento. 
 

c) Amasado del Hormigón 

Las proporciones en que intervienen el cemento y los agregados se medirán en peso 

exclusivamente, debiendo disponer el Contratista en la planta los equipos necesarios a tal fin. 

También deberá disponer de elementos apropiados para la correcta medición del agua de 

amasado, la humedad superficial de los agregados y su temperatura. Estas exigencias se 

extienden a las plantas de elaborado cuando el hormigón proviene del exterior de la obra. 

Es obligatoria la preparación del hormigón con medios mecánicos que aseguren un batido 

uniforme, respetando la dosificación aprobada. 

El tiempo mínimo de mezclado será de 1 (un) minuto una vez introducidos la totalidad de 

los materiales en la máquina, debiendo mostrarse que con el equipo disponible se logran las 

exigencias de uniformidad y resistencia. De lo contrario, se establecerá el tiempo mínimo 

requerido por el equipo para obtener una mezcla homogénea.  

La hormigonera deberá tener una capacidad de producción adecuada al volumen de 

hormigón a emplear continuamente. El funcionamiento del grupo mecánico y motor deberá ser 

normal, a prueba de interrupciones que expongan al peligro de suspensión de los trabajos, 

malogrando el propósito de realizar la continuidad del moldeo. 

Si los equipos no son suficientemente confiables en su continuidad, la Inspección de Obra 

podrá exigir al Contratista equipos, motores y/o accesorios de reposición por Orden de Servicio 

a fin de normalizar las tareas. 

Durante el amasado deberá respetarse estrictamente la dosificación y trabajabilidad 

propuesta por el Contratista, y aprobada por la Inspección de la Obra, para el sector de la 

estructura a hormigonar. 

En cualquier momento la Inspección de Obra podrá hacer efectuar los controles de 

docilidad de la mezcla mediante el ensayo de asentamiento en el lugar de colocación, utilizando 

el cono de Abraham. En ningún caso el asentamiento podrá ser mayor que el propuesto. También 

se efectuarán los correspondientes controles de temperatura. 
 

d) Colado del Hormigón 

El proceso de hormigonado deberá ajustarse a un Plan de Hormigonado preparado 

por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra y/o personal designado por la 

Facultad de Humanidades. En éste se especificará claramente la posición de las juntas de 

trabajo, las que deberán ser estudiadas cuidadosamente, no sólo en función de la estabilidad de 

la estructura, sino especialmente en relación al aspecto arquitectónico de la misma. 
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No podrá iniciarse el colado del hormigón sin previa autorización escrita de la Inspección 

de Obra. Esta hará una revisión del encofrado y armaduras del sector a construir y en caso de 

comprobar que éstos no se ajustan a los planos aprobados (Plano de Doblado de Hierros), a las 

especificaciones técnicas o a las buenas reglas del arte en esta actividad, ordenará al Contratista 

deshacer y ejecutar sucesivamente la parte observada. Este tipo de tareas serán a cargo del 

Contratista. 

Las mismas exigencias planteadas en “Amasado del Hormigón”, se aplicarán a los 

equipos y elementos para la distribución del hormigón en la obra, su colocación y vibrado. Estos 

deben ser suficientes en número y confiables en su funcionamiento a fin de asegurar la 

continuidad señalada. No se permitirán sistemas de transporte que, tanto en la etapa de 

manipuleo como en la de colocación, produzcan la segregación del hormigón. 

La secuencia de hormigonado se realizará de manera que al colar un pastón en un lugar 

de los moldes, el pastón anterior no haya fraguado. 

La compactación del hormigón se efectuará mediante vibradores de inmersión, que 

aseguren un mínimo de 8000 vibraciones por minuto, estando prohibido el vibrado de las 

armaduras y el desplazamiento del hormigón en el interior de los moldes por medio de su 

vibración. 

Se interrumpirán las tareas de hormigonado cuando la temperatura ambiente en el lugar 

de la Obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de Calor, sea menor de 5º C. 

También se interrumpirán las tareas de hormigonado cuando pueda preverse que dentro 

de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes al momento del colado, la temperatura pueda 

descender por debajo de 0º C. 

A tal efecto, el hecho de que la temperatura ambiente a las nueve de la mañana, hora solar, 

sea menor que 4º C se tomara como indicio suficiente para prever que dentro del plazo antes 

mencionado se alcanzara la temperatura limite mencionada 

Se podrá continuar con el colado del hormigón, previa autorización de la Inspección de la 

Obra, con las siguientes precauciones. 
 

a – Se calentarán los componentes del hormigón de manera que la temperatura del mismo 

antes de su colocación sea: 

  Temp.                        Dimensiones mínimas lineales de la sección 

             del aire             <30 cm      30 cm a 90 cm     90 cm a 180 cm       > 180 cm  
 

        -  1ºC a +7ºC            16ºC               13ºC                        10ºC                     7ºC  
 

         -18ºC a -1ºC            18ºC              16ºC                        13ºC                    10ºC 
   

            < -18ºC                 21ºC               18ºC                       16ºC                    13ºC 
 

b – Se mantendrá protegido el hormigón, durante las 72 (setenta y dos) horas siguientes a su 

colado, manteniéndolo a las siguientes temperaturas en función de las dimensiones de las piezas 

componentes: 
 

Dimensiones mínimas lineales de la sección 
 

                                  <30 cm      30 cm a 90 cm     90 cm a 180 cm       > 180 cm  

Temp. Hº         13ºC               10ºC                         7ºC                     5ºC  
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Se tomarán los recaudos para que, al mantener el hormigón arriba mencionado, no se 

produzca el secado del mismo por evaporación del agua. 

Además, los calefactores a combustión, los mismos se utilizarán solo a las 24 (veinticuatro) 

horas de finalizado el colado, para evitar la contaminación del hormigón fresco con los gases de 

la combustión. 
 

e) Curado y Protección del Hormigón 

Una vez terminadas las operaciones de colocación del hormigón, en el sector de estructura 

según el Plan de Hormigonado Aprobado, se lo someterá en forma inmediata a un proceso de 

curado continuado durante un período no inferior a 7 (siete) días de emplearse. 

De emplearse un acelerante de resistencia, el periodo de curado podrá ser de 4 

(cuatro) días. Para aquellas partes del hormigón que van a estar en contacto con un medio 

agresivo, el curado se extenderá a 10 (diez) días. 

Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar toda pérdida de humedad durante 

ese lapso, pudiendo utilizarse agua o productos comerciales de cobertura, previamente 

aprobados por la Inspección de la Obra. El agua de curado, reunirá las mismas condiciones que 

la empleada en el amasado del hormigón. 

También se protegerá al hormigón de la acción de la lluvia, del viento, del agua en 

movimiento y de las acciones mecánicas que le provoquen impacto o vibraciones 
 

f) Juntas de Construcción 

Se evitarán todas las juntas no previstas en los Planos del Proyecto. 

Asimismo, deberá limpiar y retirar todo material remanente en las juntas, antes de continuar 

el hormigonado en la pieza interrumpida. 
 

Los trabajos a realizar son: 
 

4.1. EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Volumen Aprox. = 6,75 m3 

Se deberán respetar las indicaciones mencionadas precedentemente respecto a las 

características del hormigón armado. 

4.1.a. Vigas de encadenado superior (Volumen Aprox. = 1,30 m3) 

4.1.b. Columnas (Volumen Aprox. = 1,19 m3) 

4.1.c. Vigas de encadenado inferior (Volumen Aprox. = 1,76 m3) 

4.1.b. Bases (Volumen Aprox. = 0,97 m3) 

4.1.c. Pilotines (Volumen Aprox. = 0,89 m3) 

 

4.2 TRASLADO DE ARMADURAS. 

4.2.a. Barras de Ø del 6 

4.2.b. Barras de Ø del 8 

4.2.c. Barras de Ø del 10 

4.2.d. Barras de Ø del 12 

 

Los materiales a proveer por la Facultad de Humanidades del Rubro 4 son los que figuran 

a continuación. Cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos deberá ser provista por la Contratista a su exclusivo coste y cargo. 
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LISTA DE MATERIALES 

ITEM 4: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y TAPA DE HORMIGÓN PARA CAMARA DE 
REGISTRO 

Hormigón Elaborado in situ     

Material Cantidad Un 

Cemento 39 bolsas de 50 kg 

Arena 4,6 m3 

Piedra partida 4,6 m3 

Alambre 26,5 Kg 

Hierros     

Material Cantidad Un 

Barra de Acero Φ6 56 barras de 12 m 

Barra de Acero Φ8 20 barras de 12 m 

Barra de Acero Φ10 20 barras de 12 m 

Barra de Acero Φ12 11 barras de 12 m 

 

ÍTEM 5 – CERRAMIENTOS 

Generalidades 

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la 

ejecución de muros portantes de fundación (armados) y de muros de elevación (armado) 

exteriores, incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocación 

de grampas, elementos de unión, tacos, etc. según Planos de Proyecto. 

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros 

rubros que se vinculan con las mamposterías, deben considerarse incluidos sin cargo 

adicional alguno. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, 

regándolos con manguera o sumergiéndolos en recipientes, una hora antes de proceder a su 

colocación. 

Al asentarlos sobre los lechos de mortero de la mezcla especificada en cada caso se los 

hará resbalar a mano, sin golpearlos, apretándolos de manera que la misma rebalse por las 

juntas. 

La que rebalse se apretará con fuerza en las llagas, con el canto de la llana y se recogerá 

en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. 

Las paredes que deben ser rejuntadas se trabajarán con sus juntas rehundidas a 15 mm. 

de profundidad. Los ladrillos, ya sean que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán 

con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, en todos los sentidos, las hiladas serán 

perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles 

para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las 

llagas deberán corresponder según líneas verticales.  

El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1,5 cm. 
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Los muros se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien, paralelos entre sí y 

sin alabeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes 

trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el 

ras de la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 cm. si 

el ladrillo debiera quedar a la vista. 
 

Capa aisladora 

Para la ejecución de las mismas se cuidará que los trabajos sean llevados a cabo de forma 

que se obtenga una perfecta continuidad a los fines de crear barreras eficaces de contención 

contra los tipos de ataques y perturbaciones que estos mantos deban interceptar. 

El detalle de ítems correspondientes a la presente sección se encuentra consignado en el 

cómputo oficial. Al respecto queda debidamente aclarado que dicho detalle no es taxativo por lo 

que cualquier trabajo que no tenga ítem específico pero necesario para completar las obras 

incluidas bajo esta sección se considerará incluido en el ítem que guarde mayor analogía sin 

derecho a reclamo de adicional alguno por parte del Contratista. 

La capa aisladora horizontal y vertical de muros interiores y exteriores estará constituida 

por dos capas horizontales unidas en forma continua a dos capas verticales; debiendo lograrse 

una continuidad entre todas las capas componentes. 

Salvo indicación contraria se ejecutará con una mezcla hidrófuga formada por 1 (una) parte 

de cemento Portland, 3 (tres) partes de arena, y la cantidad proporcional de hidrófugo tipo 

químico inorgánico de marca aprobada (Tipo Hidro Procem o SIKA Nº 1) por la Inspección de 

Obra, disuelto en el agua con que debe prepararse la mezcla (10%). 

Tendrán un espesor de 2 cm. y se terminará con pintura asfáltica. Previamente a la 

aplicación de la aislación (horizontal - vertical), las superficies de los muros serán prolijamente 

revisadas, quitando todo resto de morteros, etc. La capa aisladora se colocará con esmero y 

fuerza, sin interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades. 

Se tendrá especial cuidado con respecto a los niveles de construcción de las mismas, y la 

Inspección de Obra podrá ordenar la demolición de las que no estuvieran debidamente 

conformadas o se verificara la falta de continuidad en las mismas. 

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutará una hilada por encima del nivel de piso 

interior terminado. Sobre el contrapiso, se pondrá una capa aisladora hidrófuga horizontal, que 

estará unida a la capa vertical interior citada anteriormente. 
 

Los trabajos a realizar son: 

5.1. Construcción de mampostería de ladrillos cerámicos. Incluye mampostería de 

elevación y de carga. 

5.2. Ejecución de mampostería de ladrillo común de fundación 

5.3. Ejecución de capa aisladora tradicional tipo cajón, con pintura asfáltica. 
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Los materiales a proveer por la Facultad de Humanidades del Rubro 5 son los que figuran 

a continuación. Cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos deberá ser provista por la Contratista a su exclusivo coste y cargo. 

 

LISTA DE MATERIALES 

ITEM 5: CERRAMIENTOS 

MAMPOSTERÍA 

Material Cantidad Un 

Ladrillos cerámicos 1470 ladrillos cerámicos 

Ladrillos comunes 939 ladrillos comunes 

Cal  28 bolsas de 25 kg 

Cemento 13 bolsas de 50 kg 

Arena 7,42 m3 

Barra de Acero Φ8 2 barras de 12 m 

CAPA AISLADORA 

Material Cantidad Un 

Cemento 3 bolsas de 50kg 

Hidrofugo 1 unidades de 20 lts 

Arena 0,26 m3 

Pintura asfáltica 4 unidades de 4lts "MEGAFLEX" 
 

 

ÍTEM 6 – CUBIERTA DE CHAPA 

Las cubiertas de chapas deberán llevarse a cabo en función de lo indicado en el plano N.º 

03. Estará constituida por chapa trapezoidal AU-L1 460 – t = 0,5 mm, de color rojo teja. 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permita obtener una obra prolija 

y correctamente ejecutada tanto funcional como estéticamente, siguiendo las reglas del buen 

arte. Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su fin, en consecuencia, la 

Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

La Contratista deberá realizar todas las previsiones y operaciones necesarias para 

alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en la documentación 

contractual para lograr la materialización de puntos conflictivos en los que puedan incurrir 

filtraciones. 

Se deberá tener especial cuidado en la manipulación y colocación tanto de las chapas 

galvanizadas como de las de policarbonato, de manera que respeten el solape correspondiente 

y la unión de las mismas quede perfectamente estanca y prolija. 

Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o capataz 

de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección de Obra. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios, enlace de 

obra, según Planos de Proyecto, que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera 

sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo 

con planos y/o detalles, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección 

de Obra ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

La Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecución de 

las tareas y todos los tipos de herramientas adecuadas para cada una de ellas. 
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Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos 

necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no 

afectados por las obras, debiéndose ejecutar, además, las reparaciones emergentes 

necesarias. 

Las instalaciones de agua, electricidad, etc., deberán ser anuladas, si correspondiere, 

debiendo efectuar las nuevas conexiones y/o extensiones necesarias para dejar a los sectores 

de obra y/o linderos con las conexiones correspondientes y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

Se deberá vallar el sector de obra para evitar el acceso al mismo de personas que no 

trabajen en ella. 

Se crearán accesos seguros a las zonas de trabajo. Se señalizará y demarcará 

adecuadamente la presencia de obstáculos de acuerdo con la norma IRAM 10005, colocándose 

carteles, o señales que indiquen los riesgos presentes.  
 

Cubierta inclinada y estructura metálica 

Los perfiles metálicos a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas 

y prolijas, las superficies y molduras, así como las uniones, serán alisadas con esmero, debiendo 

resultar suaves al tacto. 

Las fijaciones de la chapa a la correa metálica se deberán realizar a través de grampas de 

fijación propias del sistema constructivo elegido, cuyo detalle se presenta en los planos de 

proyecto. 

Bajo toda la cubierta de chapa y sobre las correas en toda la superficie del local, se colocará 

un manto de espuma de polietileno. 

Se ejecutará en la unión con la estructura existente una cenefa de chapa lisa Calibre N.º 

25, cuyo desarrollo deberá corresponder a la necesidad de la obra, debiendo evitar la misma 

cualquier tipo de filtración que pudiese llegar a producirse en este encuentro. 
 

Cielorraso. 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación del 

cielorraso cualquiera sea su tipo, de acuerdo con el plano, especificaciones, necesidades de obra 

y reglas de arte severamente observadas. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o 

técnicos idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Antes de proceder a la fabricación de los elementos y/o a su montaje, deben presentarse 

muestras para la aprobación de la Inspección de Obra, requisito previo a la iniciación de cualquier 

tarea. 

El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos 

trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten 

necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los fines a 

que se destinen, teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros y recortes del 

cielorraso propiamente dicho con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, artefactos 

de iluminación, etc.). 
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En el precio del cielorraso está incluido el costo de las aristas, nichos o vacíos que se 

dejaran para embutir artefactos eléctricos y/u otros que se indiquen en los planos respectivos, 

asimismo se tendrá en cuenta la estructura sostén necesario para soportar el peso de los 

elementos a instalar. 

Todas las superficies de los cielorrasos deberán quedar perfectamente terminadas, 

según las reglas del arte, asegurando que todas las superficies resultarán perfectamente planas 

y uniforme. 

Deberá estar realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y 

Travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, 

con vista prepintada en blanco; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L 

de 20mm x 20mm, prepintados en blanco. 

Los perfiles Perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de 

expansión de nylon con tope N.º 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm colocados 

con una separación máxima de 0,60m.  

Los perfiles Largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación 

entre ejes de 0,60m. suspendidos de la estructura superior mediante alambre galvanizado Nº14 

o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20m. La estructura se completa 

colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaño de 0,60m con una 

separación entre ejes de 0,6m de manera que queden conformados módulos de 0,60m x 0,60m. 

Sobre esta estructura se apoyarán las placas Desmontables. 
 

Montaje: 

1) Replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales, utilizando hilo entizado.  

2) Fijar los perfiles Perimetrales a las paredes mediante Tarugos de expansión de nylon Nº 8 

y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm, colocados con una separación de 60 cm.  

3) Marcar la ubicación de los perfiles Largueros sobre las paredes mayores del cielorraso y 

transportar dicha marca a cubierta, sobre la que se trazarán líneas de referencia para colocar los 

elementos de suspensión (alambre galvanizado N.º 14) con la separación correspondiente a la 

modulación elegida. Los elementos de suspensión se fijarán a la estructura resistente mediante 

Tarugos de expansión de nylon N.º 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm. Colocar 

los Largueros, colgándolos de los elementos de suspensión. 

4) Colocar los Travesaños, vinculados a los Largueros mediante el sistema de encastre de los 

cabezales. Controlar y corregir el nivel de la estructura.  

5) Colocar las placas sobre la estructura, utilizando guantes o manos limpias y dejándolas 

descender hasta que apoyen en todo su perímetro sobre la estructura. Colocar primero las placas 

enteras en forma alternada para controlar la escuadra y luego las recortadas. Para cortar las 

placas se utilizará una trincheta y regla metálica. 

6) Se deberá proceder a trabar las placas con pasadores de sujeción al efecto de asegurar su 

fijación. Se dejarán placas sin trabar junto a los artefactos de iluminación y en los rincones de 

cada local, para futuros trabajos de mantenimiento. 
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7) Por tratarse de un material con acabado y terminaciones de fábrica, se tendrá especial 

cuidado en su estibado, manipulación y colocación final; al concluirse las tareas de obra general. 

Al efecto de evitar daños y deterioros, para lograr buena terminación y acabado de los locales. 
 

Materiales a emplear:  

Placas Desmontables: Sobre la estructura de perfiles se apoyarán placas desmontables. En 

cielorrasos interiores desmontables de ambientes secos se utilizarán Placas pintadas y 

texturadas, en diseños línea Clásica, de 0,60m x 0,60m. Se prohíbe expresamente la utilización 

de recortes de placas roca yeso común, en reemplazo de las placas Durlock línea Desmontables 

especificadas. Las placas deberán tener aislante incorporado. 
 

Estructura:  

La estructura se construirá con perfiles de chapa de acero galvanizado, conformados en frío, con 

vista prepintada en color blanco. 

• Perimetrales: De sección L de 20mm x 20mm. Largo de 3,05m. 

• Largueros: De sección T invertida de 24 o 15mm de ancho de vista y 32 o 26mm de alto. 

Largo de 3.66m.  

• Travesaños: De sección T invertida de 24 o 15mm de ancho de vista y 32 o 26mm de 

alto. Largo de 0,60m  

• Elementos de Suspensión: Alambre galvanizado Nº14 o Varillas con Nivelador, de acero 

galvanizado.  
 

Fijaciones:  

Tarugos de expansión de nylon Nº8, con tope y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm: 

fijación de perfiles perimetrales a cerramientos. 
 

Los trabajos a ejecutar son:  
 

6.1. Colocación de correas metálicas sostén de chapa. 

6.2. Ejecución de cubierta de chapa trapezoidal AU-L1 460 – t = 0,5 mm, de color rojo teja. 

Incluye colocación de aislación de espuma de polietileno (espesor: 10 mm). 

6.3. Ejecución de cenefa de chapa lisa C25 en unión con estructura existente. 

6.4. Ejecución de cielorraso de placas de yeso desmontables en local de impresiones. 

 

Los materiales a proveer por la Facultad de Humanidades del Rubro 6 son los que figuran 

a continuación. Cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos deberá ser provista por la Contratista a su exclusivo coste y cargo. 
 

LISTA DE MATERIALES 

ITEM 6: CUBIERTA 

CORREAS 

Material Cantidad Un 

Correas PC 100x50x1,6 5 barras de 12 m 

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 

Material Cantidad Un 
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Chapa trapezoidal AU-L1 460 
– t = 0,5mm, de color rojo teja. 
Incluye Elementos de fijación 
según sistema constructivo a 
emplear. 51,10 m2 

Aislación Espuma polietileno 
10mm 3 rollos de espuma de polietileno 10 mm 

Cenefa  1 
Cenefa de chapa lisa galvanizada C25 Esp.: 0,5 
mm(medidas a verificar con avance de obra 

 
 

ÍTEM 7 – REVOQUES 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados 

según las reglas del buen arte, allanándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes 

sueltas y abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a 

revocar muros o tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 

Antes de comenzar el revoque de un local, la Empresa verificará el perfecto plomo de los 

marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, para 

que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.  

Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas, toda viga o 

columna que deba quedar empotrada, será aislada y recubierta con metal desplegado, trabada 

y bien asegurada a la mampostería con clavos y alambre de hierro galvanizado.  

El sustrato no debe presentar roturas, fallas, suciedad, irregularidades o encontrarse 

fuera de plomo. Si existieran zonas flojas, mal adheridas o fisuras, éstas deberán repararse 

previamente. 

Antes de la aplicación del revoque, se deberán limpiar las superficies, dejando el ladrillo 

a la vista y eliminando todas las partes de mortero existentes adheridos a la superficie. 

Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los jaharros tendrá entre 

1,5 y 2 cm. y los enlucidos de 0,3 a 0,5 cm. Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta 

tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la Inspección de Obra. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de 

revocado de ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro 

o tabique estén concluidas. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 

suficiente a juicio de la Inspección de Obra. El espesor total del revoque no superará bajo ningún 

aspecto los 25 mm. 

Se deberán ejecutar puntos y fajas de guías aplomados con una separación máxima de 

1,50 m no admitiéndose espesores mayores de 5 mm para el revoque fino. El mortero será 

arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas. 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en Planilla de 

Locales, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de 

paramentos interiores o exteriores. 
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Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos 

u otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de 

éstos con los cielorrasos serán, salvo indicación específica: vivas y rectilíneas. 

En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente, para acabarlo con un fieltro 

de lana ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies perfectas a juicio de la 

Inspección de Obra. 

La terminación del revoque se realizará con alisado de fieltro, serán perfectamente planos 

de aristas, curvas y rehundidos, serán correctamente alineados, sin depresiones y alabeos, serán 

homogéneos en grano y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas y 

ondulaciones. 

El terminado se hará con frataso, pasando sobre el enlucido dos manos de fieltro 

ligeramente humedecido en agua, de manera de obtener superficies completamente lisas. 

Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los 

trabajos de otros gremios (sanitarios. electricidad. gas, etc.) y estén colocados todos los 

elementos que van adheridos a los muros. 
 

Revoque interior completo (jaharro y enlucido) 

Se ejecutará en el interior del local un jaharro con mortero ¼:1:3 (cemento, cal, arena). 

Enlucido con mortero 1/8:1:2 (cemento portland, cal, arena fina), terminado al fieltro. En general 

tendrán como máximo 2,5 cm de espesor en total. 

En los paramentos con este tipo de acabado, se deberá contemplar la ejecución de cortes 

y buñas rehundidas donde lo indique la Inspección de Obra. 

Se ejecutará humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicará en un espesor máximo 

de 2,5 mm sobre superficies firmes. Se podrá usar mezcla preelaborada, previo a su aplicación 

se revisará línea y plomo del revoque grueso. 
 

Revoque exterior completo (Azotado, jaharro y enlucido) 

Se ejecutará en el exterior del local un jaharro con mortero ¼:1:3 (cemento, cal, arena). 

Enlucido con mortero 1/8:1:2 (cemento portland, cal, arena fina), terminado al fieltro. En general 

tendrán como máximo 2,5 cm de espesor en total. Se agregará un azotado impermeable 

realizado con mortero de cemento impermeable 1:3 (cemento, arena y 10% de hidrófugo en agua 

de amasado. 
 

Los trabajos a ejecutar son:  
 

7.1. Ejecución de revoque Interior jaharro y enlucido terminado a la cal. 

7.2. Ejecución de revoque exterior completo terminado a la cal. Azotado impermeable, 

jaharro y enlucido. 

 

Los materiales a proveer por la Facultad de Humanidades del Rubro 6 son los que figuran 

a continuación. Cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos deberá ser provista por la Contratista a su exclusivo coste y cargo. 
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LISTA DE MATERIALES 

ITEM 7 REVOQUES 

Material Cantidad Un 

Cemento  12 bolsas de 50 kg 

Cal aérea 9 bolsas de 25 kg 

Arena 0,07 m3 

Cal común 9 bolsas de 50 kg 

Hidrofugo 1 unidad de 20lts 
 

 

ÍTEM 8 – PISOS, CONTRAPISOS Y CARPETAS 

Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles 

indicados en la documentación gráfica para pisos terminados y de las necesidades emergentes 

de la obra. 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al 

eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Asimismo, al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para 

el libre juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación 

proyectados, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. 

En caso de proceder a la rotura de contrapisos, por trabajos previstos, deberá proceder 

a la reposición del mismo, en condiciones similares a las iniciales. 

Los distintos tipos de solados, como así también las medidas, formas y demás 

características de sus elementos componentes se encuentran consignados en el presente 

capítulo. 

La Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en 

todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de 

colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del 

costo de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo adicional alguno en relación 

con estas exigencias. 

En general los solados colocados presentarán superficies planas y regulares estando 

dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los Planos y que 

complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. 

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, 

salvo expresa indicación en contrario. La disposición y dispositivos referentes a juntas de 

dilatación se ajustarán a la junta de trabajo (retracción y/o dilatación), a las “reglas del buen 

arte” y a las disposiciones de la Inspección de Obra. Los tipos de mortero de asiento, indicados 

en cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de mezclas. 

El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará incluido entre las 

tareas inherentes al Contratista. 
 

Contrapiso de cascotes sobre terreno natural: El contrapiso será de 12 cm. de espesor y las 

pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los Planos de 

Proyecto, para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra. 
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Contrapiso de hormigón H-8 para vereda perimetral. 

 El contrapiso utilizado para la construcción de la vereda perimetral se realizará con 

hormigón h-8 elaborado in situ. Se deberá disponer una malla de acero Q188 en su parte inferior 

para reforzarlo. 
 

Carpeta de nivelación 

 Sobre el contrapiso de hormigón pobre existente, se realizará una carpeta de cemento 

alisado, con un espesor de 2 cm, como mínimo con una relación: 1 (una) parte de cemento, 3 

(tres) partes de arena fina y colocada con bajo contenido de agua. 
 

Cerámicos-recomendaciones para la colocación: 

Verificar que el soporte no contenga humedad en exceso, la misma no debe superar el 

3%. El piso deberá estar bien nivelado y totalmente limpio. 

Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante respecto a la mezcla de las placas 

antes del inicio de la colocación y a la junta mínima (aproximadamente 3 mm) entre placas 

sugeridas en las cajas (estas juntas absorben las deformaciones producidas en el soporte, 

impidiendo que se transmitan tensiones entre las piezas). 

En encuentros con paredes, columnas y otros obstáculos verticales, se deberán dejar 

juntas perimetrales continuas de un espesor mínimo de 8 mm, las cuales deberán quedar vacías 

o ser rellenadas con poliestireno expandido o silicona. 

La preparación de los adhesivos y pastinas deberá respetar las proporciones de agua 

indicadas por los fabricantes. 

Se deberá utilizar llana dentada que para el tamaño de los solados a colocar deberá ser 

N.º 15. Al momento de empastinar, transcurridas 24 / 48 hs, las juntas deben estar limpias de 

polvo, restos de yeso, pintura, etc., debiendo aplicarse con fratacho de goma o espátula, 

abarcando superficies pequeñas y retirando el excedente antes de que se seque con una esponja 

húmeda. 
 

Piso de Carpeta de cemento alisado para vereda perimetral. 

Se extenderá sobre la superficie una carpeta de cemento fratazado de 2 cm de espesor 

como mínimo con una relación: 1 (una) parte de cemento, 3 (tres) partes de arena fina y colocada 

con bajo contenido de agua. El agua, deberá llevar una dilución de SIKA FIX (para mejorar la 

adherencia y resistencia a la abrasión endurecedor superficial p/ pisos de hº de uso industrial 

con alto contenido de cuarzo) en proporción 1 (una) parte de SIKA FIX en 3 (tres) partes de agua.  

El mortero deberá quedar perfectamente nivelado y comprimido, y de un espesor mínimo de 2 

(dos) cm. Después de 6 (seis) horas de ejecutado el manto, se lo regará en abundancia y a las 

48 (cuarenta y ocho) horas se lo cubrirá con arena para mantenerlo húmedo. 
 

Zócalos Cerámicos. 

Los zócalos serán del mismo material del solado colocado, tamaño: 10 x 40 cm. Su 

terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas en relación con las 

de los solados, salvo expresa indicación en contrario. 
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Se colocarán alineados con los paramentos de los muros, dejando vistos cuando los 

hubiere, el resalte de la media caña o bisel. Se cuidará especialmente la nivelación general y 

recíproca entre los elementos. 

Todos los ángulos entrantes o salientes serán realizados con piezas de acodamiento del 

mismo material del zócalo. Se fijarán al muro previamente limpio y mojado con mezcla 1:3 

(cemento: arena) debiendo quedar en línea y a plomo con referencia al muro, cubriendo el piso 

sobre el que se asienta. 
 

Zócalos Cementicios. 

En general el zócalo ejecutado presentará superficie plana y regular.La disposición y 

dispositivos referentes a juntas de dilatación se ajustarán a la junta de trabajo (retracción y/o 

dilatación), las “reglas del buen arte” y a las disposiciones de la Inspección de Obra. 

Previo a la ejecución del zócalo de cemento deberá limpiarse el paramento, y el mismo 

deberá ser humedecido. 

Se ejecutará una primera capa o jaharro (1:3) de 2 cm de espesor, y posteriormente un 

enlucido de 5 mm de espesor. 
 

Los trabajos a ejecutar son:  

8.1. CONTRAPISOS 

8.1.a. Ejecución de contrapiso de cascotes sobre terreno natural apisonado esp.:12 cm. 

Incluye relleno para nivelación y compactación. 

8.2.b. Ejecución de contrapiso de Hormigón Armado esp.: 10 cm con malla electrosoldada 

Q188 en vereda perimetral. Incluye juntas de dilatación entre construcción nueva y 

existente, film de polietileno 200 micrones en fondo y reconstrucción del cordón de 

hormigón para desagüe. 

8.2 CARPETAS. 

8.2.a. Ejecución de carpeta de nivelación. Esp.: 2 cm. 

8.3 PISOS 

8.3.a. Colocación de piso cerámico 40x40.   

8.3.b. Ejecución de piso de carpeta cemento alisado peinado en vereda perimetral, esp. 2 

cm. 

8.4. ZÓCALOS 

8.4.a. Colocación de zócalos cerámicos de 10cmx40cm. 

8.4.b. Ejecución de zócalo cementicio para exterior. (h: 10 cm) 
 

Los materiales a proveer por la Facultad de Humanidades del Rubro 8 son los que figuran 

a continuación. Cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos deberá ser provista por la Contratista a su exclusivo coste y cargo. 
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LISTA DE MATERIALES 

ITEM 8 PISOS, CONTRAPISOS Y CARPETAS 

CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES     

Material Cantidad Un 

Cemento 2 bolsas de 50kg 

Cal 11 bolsas de 25 kg 

Arena 1,71 m3 

Cascote de Ladrillos 3,42 m3 

CONTRAPISO DE HORMIGON H-8 VEREDA 
PERIMETRAL     

Material Cantidad Un 

Cemento 4 bolsas de 50kg 

Arena 2 m3 

Cal 3 bolsas de 25kg 

Cascote de Ladrillos 2,46 m3 

SikaRod Fondo Junta 27 mts  

Sellador  9 unidades 

Rollo de polietileno 200 micrones (150 m2) 1 unidad 

Malla Q188 paneles 2x3m 5 unidades 

CARPETA DE NIVELACIÓN 

Material Cantidad Un 

Cemento 2 bolsas de 50kg 

Cal Hidráulica 5 bolsas de 25kg 

Arena 0,74 m3 

PISO DE CERÁMICOS 

Material Cantidad Un 

Cerámicos 40x40   227 Cerámicos 

Adhesivo para cerámicos 5 
Bolsas Adhesivo para cerámicos 
WEBER X 30KG 

PISO DE CEMENTO ALISADO 

Material Cantidad Un 

Cemento  9 bolsas de 50 kg 

Arena 5,95 m3 

ZÓCALOS CERÁMICOS 

Material Cantidad Un 

Cerámicos para Zócalo 17 Cerámicos 

Adhesivo para cerámicos 1 
Bolsas Adhesivo para cerámicos 
30KG 

ZÓCALOS CEMENTICIOS 

Material Cantidad Un 

Cemento 1 bolsas de 50kg 

Arena 0,03 m3 

 

ÍTEM 9: PINTURA - no se cotiza  
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ÍTEM 10: CARPINTERÍAS 
Generalidades 

La colocación de las carpinterías indicadas en los planos se ejecutará según las reglas 

del buen arte, de acuerdo con lo especificado en la planimetría y órdenes de servicio que 

impartirá la inspección de obra. 

La Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en Planos, a los 

efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario 

realizar si no tomase esta precaución.  

Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con 

juego mínimo indispensable. La Contratista deberá cambiar, a sus expensas, toda obra de 

carpintería que durante el plazo de conservación y garantía se hubiera dañado 

Todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado y con 

experiencia demostrable en este tipo de trabajo. La nómina de personal debe constar en obra, 

siendo responsable el Contratista y en todos los alcances legales, por este personal. 

Todas las carpinterías deberán ser montadas en obra perfectamente a plomo y nivel, en 

la correcta posición indicada por los planos de arquitectura. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los 

Planos, las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las estructuras. 

El montaje de los elementos se ejecutará bajo la responsabilidad principal y a los solos riesgos 

del Contratista. 

La máxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como desviación 

de los planos verticales y horizontales establecidos como posición 10 mm. por cada 4 m de largo 

de cada elemento considerado. 

Máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos 

consecutivos en la línea extremo contra extremo 1,5 mm. 

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien 

comprobada para la dirección de esta clase de trabajos. 

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación de la 

Inspección de Obra de la colocación exacta de los trabajos y de la prolija terminación. 
 

Los trabajos a ejecutar son:  

10.1. Colocación de Puertas Ventanas PV1 (2,05 x 1,50 m) 

10.2. Colocación de Ventanas de aluminio V1 (1,00 x 1,00 m) 

 

Los materiales a proveer por la Facultad de Humanidades del Rubro 10 son las distintas 

carpinterías a colocar detalladas en el plano AR-02. Cualquier otro elemento necesario 

para la correcta ejecución de los trabajos deberá ser provista por la Contratista a su 

exclusivo coste y cargo. 
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ÍTEM 11: INSTALACIÓN ELÉCTRICA - Según Plano N.º IE 01. 

Generalidades. 

A.    Para cotizar el oferente deberá tener en cuenta las siguientes declaraciones 

consideradas importantes, para la correcta interpretación de las provisiones y trabajos a cotizar. 

B.   La información incluida en el Plano N.º IE 01 y Anexos del Proyecto Ejecutivo, 

ejecutados por el Ingeniero Electromecánico Hernán V. H. Solari, se complementa con la 

presente Especificaciones Técnicas Particulares y Lista de Materiales. Cualquier discrepancia u 

omisión observada en estos Documentos, deberá ser informada inmediatamente por escrito, 

solicitando la aclaración correspondiente. 

C.    Con relación a lo descripto en el párrafo precedente, el Oferente deberá tener en 

cuenta que la información técnica correspondiente al Proyecto Ejecutivo en cuestión, es 

INDICATIVA, y en ningún caso limitativo del suministro involucrado. Por lo tanto, no serán 

considerados montos adicionales por tareas o provisiones que pudieran surgir. 

Cuando se agregue algún ítem no previsto originalmente, DENTRO DE LA OFERTA, SE 

DEBERÁ EFECTUAR LA COTIZACIÓN DISCRIMINADA DEL MISMO. 
 

Objeto: 

Los trabajos a efectuar consignados bajo estas Especificaciones Técnicas servirán de 

normas generales para la ejecución de las instalaciones de corrientes fuertes de la Obra: 

REFORMA AREA IMPRESIONES, MAYORDOMÍA Y CIDEG – Facultad de Humanidades – 

CAMPUS Resistencia. 

El trabajo incluye: provisión de la mano de obra, equipos y servicios técnicos necesarios 

para construir, instalar y poner en servicio, en forma segura y eficiente de acuerdo con las 

reglamentaciones en vigencia, el sistema eléctrico completo; tal como se muestra en los planos 

adjuntos y se detalla en la presente especificaciones. 
 

Los trabajos a ejecutar comprenden las siguientes Obras: 
 

11.1. INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DESDE TABLERO TS-2 EXISTENTE A 

TABLERO SECCIONAL NUEVO TS-RI, A ARMAR E INSTALAR, VER PLANO N.º IE 01. 

Montaje y conexión en el Tablero TS-2 (frente a CIDEG) del interruptor termomagnético de 

2x63A, para protección del alimentador al TS-RI.   

Tendido y conexión del alimentador (TS-2 a TS-RI) subterráneo de 2x6mm2, tensión 

nominal de servicio: 0,6/1,1kV IRAM 2178. El mismo será instalado por bandejas perforadas de 

A° G° sobre la estructura del cielorraso, cuando exista y por canalizaciones a la vista de tubo 

rígido de PVC, y accederá al TS-RI por canalización subterránea de tubo rígido PVC 

normalizado, sin dejar el conductor a la vista, según Plano N° IE 01. 

Las cañerías y bandejas perforadas que van por cielorraso irán por encima de él; en las 

zonas donde no sea posible trabajar sobre el cielorraso se tendrá que romper el mismo para la 

colocación de las canalizaciones. En todos los casos se deberá reparar las roturas que se 

realicen, dejando una tapa de inspección cada 5m como máximo. 
 

11.2. ARMADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TABLERO 

SECCIONAL NUEVO (TS-RI), VER PLANO N.º IE 01. 

El TS-RI se montará amurado a una altura aproximada de 1,6m, según Plano N° IE 01.  

El grado de protección mínima será IP41, según IRAM 2444. El montaje de los componentes 

debe ser conformes a las normas IEC 439-1, IRAM 2181.1. 

    Ing. Hernán Solari 
  Ing. Electromecánico 
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Los componentes eléctricos no podrán ser montados directamente sobre las caras 

posteriores o laterales, sino en soportes, perfiles o accesorios destinados a tal fin. 

El espacio interior será suficiente para permitir un montaje holgado de todos los 

componentes y facilitar el recorrido de los conductores. 

Los conductores deberán alojarse en conductos tipo cable canal ranurado. Para 

determinar su tamaño se considerará que se ocupará un 50 % de su sección. Entre dos 

dispositivos de conexión los cables no tienen que tener conexiones intermedias con un empalme 

o una soldadura.  

No tendrá partes bajo tensión accesibles desde el exterior, los elementos de maniobra 

deberán ser fácilmente accionables. 

En la parte interna de la puerta del tablero deberá colocarse el diagrama unifilar de los 

circuitos configurados instalar según planos de Proyecto. 

Todas las partes metálicas deberán ponerse a tierra mediante conductor verde amarillo  

El Tablero se conectará a la Puesta a Tierra General del Edificio que llega por el 

alimentador desde TS-2. 

Las conexiones deberán hacerse mediante peines de conexión evitando la técnica de 

guirnalda. Los distintos circuitos deberán estar identificados mediante anillos identificatorios, 

tanto para las fases como para los neutros. 
 

 11.3. MONTAJE DE DUCTOS DE PROTECCIÓN, CANALIZACIONES Y CABLEADOS DE 

CIRCUITOS DE CORRIENTES FUERTES Y DÉBILES. PLANO IE 01. 

El Contratista efectuará las demoliciones de paredes y cielorrasos que sean necesarios 

para dichas canalizaciones de acuerdo a dimensiones necesarias para una correcta tirada de los 

conductores y de acuerdo a la ubicación señalada en Plano IE 01. 

La cañería y sus accesorios serán de PVC rígidos conformables en frío de la línea 

TUBELECTRIC® normalizada e ignifuga, con todos sus accesorios necesarios de la misma línea 

de producto. 

La colocación de los conductores deberá hacerse concluido el montaje de caños y 

bandejas perforadas y completado el trabajo de mampostería y terminaciones superficiales y 

sus cajas libres de materias extraños, reglamento de A.E.A. 

Cada línea de circuito llevará cable de fase y neutro independiente de los demás. El 

tendido de los mismos deberá realizarse en un solo tramo, no permitiéndose empalmes. 

En todas las instalaciones eléctricas de elementos metálicos además de los conductores 

debe existir entre los mismos continuidad metálica. Esta continuidad se hará mediante la 

utilización de un conductor aislado verde/amarillo al que debe conectarse cada elemento 

metálico de toda la instalación y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente. 

Las uniones entre sí de conductores deberán efectuarse por medio de soldaduras, 

tornillos u otras piezas de conexión equivalentes que aseguren un buen contacto eléctrico. 

No se permitirá conexiones de conductores dentro de los caños, por lo tanto, en todas 

las partes donde sea necesario efectuar conexiones deben colocarse cajas, aunque no se halle 

indicadas en los planos. La ubicación de mismos deberá ser elevada a la Inspección de obra. 

Todos los circuitos de la instalación deberán tener conductor de protección 

verde/amarillo. 

Todas las cajas para puntos, tomas y artefactos de iluminación contarán con su tornillo de bronce 

para la conexión de los elementos al conductor de protección que recorre la instalación. 
 

    Ing. Hernán Solari 
  Ing. Electromecánico 
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Los conductores bajo las normas IRAM 2183 se identificarán con los siguientes colores: 

● Conductor de protección: bicolor verde - amarillo.  

● Neutro: color celeste.  

● Fase R: color castaño  

● Fase S: color negro  

● Fase T: color rojo. 
 

Los circuitos de corrientes débiles deberán ser cableados con cable Red UTP/FTP 

Categoría 5 apto para uso exteriores y conectados a las tomas RJ45 indicados en el Plano IE 

01. Las conexiones a los racks de datos y telefonía en la sala Técnica de planta alta (Plano IE 

01) quedará a cargo de la Dirección de Obra. 

Estos serán instalados por bandejas perforadas de A° G° sobre la estructura del cielorraso, 

cuando exista y por canalizaciones a la vista de tubo rígido de PVC, y accederá al nuevo local 

de IMPRESIONES por canalización subterránea de tubo rígido PVC normalizado, sin dejar el 

conductor a la vista, según Plano N° IE 01. 

Las cañerías y bandejas perforadas que van por cielorraso irán por encima de él; en las 

zonas donde no sea posible trabajar sobre el cielorraso se tendrá que romper el mismo para la 

colocación de las canalizaciones. En todos los casos se deberá reparar las roturas que se 

realicen, dejando una tapa de inspección cada 5m como máximo. 

  

11.4. MONTAJE Y CABLEADO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. PLANO N° IE 01 

Se instalarán los artefactos indicados en el Plano N.º IE 01, provistos por la Inspección de 

Obra. Las luminarias se fijarán y/o embutirán al cielorraso o bocas de pared, los empalmes 

eléctricos entre los elementos desmontables se efectuarán mediante fichas que serán provistas 

por el Contratista, conectadas a los elementos de los artefactos. 

El Contratista suministrará todos los elementos de sujeción (premarcos metálicos) o 

accesorios de los artefactos, se ajustarán estrictamente a las reglamentaciones de instalación 

eléctrica vigente. 

Los artefactos deberán venir con bornera de puesta a tierra y cable verde amarillo 

conectado a las partes metálicas. 

El cableado de los mismo a las bocas de la canalización se realizará con cable Tipo Taller 

flexible 3x1,5mm2. El tercer conductor verde/amarillo, se usará para la puesta a Tierra de los 

artefactos a los circuitos de la instalación que deberán tener conductor de protección 

verde/amarillo.  
 

11.5 COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE (1) EQUIPO DE AIRE TIPO SPLIT 

INVERTER FRÍO/CALOR. 

REUBICACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE (4) EQUIPOS 

DE ACONDICIONADORES TIPO SPLIT. 

REUBICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE (1) EQUIPO COMPACTO EXISTENTE. 

RETIRO DE EXTRACTOR EXISTENTE CON SUS CANALIZACIONES Y CABLEADOS. 

INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE TABIQUE. 
 

Instalación de un equipo acondicionador de aire tipo Split, tecnología Inverter, frío/calor, 

de 4500Fg/h, provisto por la Dirección de Obra.  

    Ing. Hernán Solari 
  Ing. Electromecánico 
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Las instalaciones serán realizadas por personal idóneo, matriculado en instalaciones de 

refrigeración. Todas las instalaciones serán presurizadas con nitrógeno a 400 psi para 

comprobar existencia de fugas. 

Realizar vacío de las cañerías con bomba de vacío de alto caudal para extraer cualquier 

vestigio de humedad que pueda quedar en la cañería.   

Las unidades exteriores deben ser instaladas sobre ménsulas de chapa plegada de 2mm 

reforzada y soldada en las uniones, pintadas con pintura Epoxi blanca al horno, cada ménsula 

deberá ser amurada con 3 tarugos tipo Fisher N° 10 y tirafondos de 1/4 X 2. 

Los desagües, tanto de la unidad exterior como de la unidad interior se deberá conectar a 

la canalización de PVC detallada en ITEM 12, de manera de evitar estrangulamientos que 

pudieran ocasionar desbordes de agua condensada. 
 

Reubicación de unidad exterior y puesta en funcionamiento de cuatro (4) equipos de 

acondicionadores tipo Split existentes, según Plano IE 01.  

Se incluyen en este punto todos los materiales para llevar las canalizaciones de gas, los 

conductores eléctricos, aislaciones y elementos de fijación hasta la nueva posición de las 

unidades exteriores. 

Las instalaciones serán realizadas por personal idóneo, matriculado en instalaciones de 

refrigeración. Todas las instalaciones serán presurizadas con nitrógeno a 400 psi para 

comprobar existencia de fugas. 

Realizar vacío de las cañerías con bomba de vacío de alto caudal para extraer cualquier 

vestigio de humedad que pueda quedar en la cañería.   

El presente ítem incluye extracción, reubicación y puesta en funcionamiento, previa 

limpieza y control general de (1) equipo compacto existente a la nueva posición, según Plano IE 

01. Incluye reconstrucción de tabique.     
 

También se realizará el retiro de un extractor existente con sus canalizaciones y 

cableados, según Plano IE 01.  Incluyendo la reconstrucción de tabique.  
 

ERRORES U OMISIONES:  

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica 

de esta licitación no invalidarán la obligación del contratista de ejecutar las obras y proveer, 

montar y colocar los materiales en forma completa y correcta a los fines del buen funcionamiento 

de las instalaciones proyectadas. 

Todos los trabajos del rubro serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte, 

presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, mecánicamente resistente y funcionando 

perfectamente. 
 

Normas y Reglamentos 

Las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las normas y reglamentaciones 

fijadas por las siguientes Empresas y Organismos según corresponda: 

Empresa Proveedora de Energía Eléctrica Local. 

Dirección de Bomberos de la Policía Federal y Local.  

Cámara de Aseguradores de Incendio. 

Instituto Argentino de la Racionalización de Materiales (IRAM)  

Asociación Electrotécnica Argentina 

Municipalidad de la ciudad de Resistencia. Resolución 1750 – Ordenanza N.º 7342/2004 

    Ing. Hernán Solari 
  Ing. Electromecánico 



 
Arq..Gabriela Russo                     Ing. Juan Núñez                                                                 Ing. Ana María Guinea      
   Téc. Prof. Cat. 05                         Ingeniero Civil                                                          A/C Dirección Estudios y Proyectos 

29 
 

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones, se adoptará la más exigente. 

Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y reglamentaciones citadas 

responderán a las recomendaciones de la: Comisión Electrotécnica Internacional (1EC) o bien 

a las normas: (D.I.N.) Deutsches Institut fur Normung; y (V.D.E.) Verein Deutsche Electrizitat 
 

Replanteo: 

La Empresa Contratista efectuará el replanteo de las instalaciones proyectadas y 

existentes de común acuerdo con la Inspección de Obra, verificando el trazado de la misma, 

indicadas en los planos, como así también verificará los valores y especificaciones contenidas 

en la documentación de proyecto. Deberá advertir a la Inspección de Obra de cualquier error, 

omisión o contradicción la que deberá hacerse por escrito. 

Su interpretación o corrección correrá por cuenta de la Inspección de Obra, siendo sus 

decisiones terminantes y obligatorias para el Contratista. 

Las demoras incurridas en la presentación de esta documentación imputable al Contratista 

le serán computadas al plazo de obra. Correrá por cuenta y riesgo de la Contratista la provisión 

y elementos de obra necesarios para la limpieza previa del lugar de la obra que posibilite la 

operación de replanteo en el término establecido. 

La Contratista deberá hacer entrega de la obra libre de residuos, obligación ésta que tiene 

alcance hasta la Recepción Definitiva de la Obra como asimismo durante el curso de su 

ejecución. 

La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista que la limpieza se ejecute 

periódicamente durante la ejecución de los trabajos, manteniendo la obra limpia y transitable. 

Si durante el transcurso de la Obra, surgen la/s necesidad/es de introducir modificaciones 

al Proyecto Ejecutivo, los mismos deberán ser presentados a la Inspección de Obra por escrito 

para que la misma ponga a consideración del Proyectista para su aprobación. 
 

INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Inspección visual: 

Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra (Normas IRAM 2281 - Parte HI). 

Existencia en todos los circuitos de la conexión del conductor de protección a su borne de puesta 

a tierra. 

Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección. Acción eficaz de 

los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección. Comprobación de la correcta 

ejecución de las uniones eléctricas de los conductores. Correspondencia entre los colores de 

los conductores activos, neutros y de protección con los establecidos en el código de colores. 

Comprobación de la ubicación, características constructivas e inscripciones indicativas de 

tableros seccionales. 
 

Mediciones: Continuidad eléctrica de todos los conductores activos de las canalizaciones 

metálicas, con óhmetro de tensión menor a 12V. Continuidad eléctrica del conductor de 

protección, óhmetro de tensión menor a 12V. Resistencia de aislación de la instalación eléctrica 

(1000 ohm/V). Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
 

INSPECCIONES 

Cada vez que una parte de las instalaciones deba taparse, el Contratista deberá pedir su 

inspección para la aprobación del cierre. El Contratista solicitará con la debida antelación para 

su inspección cuando: se haya tendido el alimentador de los Tableros Seccionales. 

    Ing. Hernán Solari 
  Ing. Electromecánico 
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Se haya instalado la cañería. Al pasar los conductores. Al instalar los artefactos y tableros. 
 

PRUEBAS DE RECEPCIÓN 

Se efectuarán pruebas completas de funcionamiento. Se harán pruebas parciales de 

aislación y funcionamiento cada vez que se juzgue oportuno y especialmente en cada circuito. 

Para estas pruebas y para la recepción provisoria, las mediciones se harán con la tensión de 

servicio contra tierra. Entre los conductores la resistencia mínima será de 1000 Ohm por cada 

volt de tensión de servicio. 

Se harán las mismas pruebas de aislamiento a los seis meses de la Recepción Provisoria 

a los fines de la Recepción Definitiva de las instalaciones, debiendo responder, éstos a las 

mismas condiciones estipuladas anteriormente. 

Durante dicho plazo la Empresa Contratista deberá concurrir sin demoras cuantas veces 

se lo solicite, debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes. 

Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas serán provisto por la 

Empresa Contratista, quién efectuará las mismas con personal idóneo a disposición de la 

Inspección de Obra. 

 

Los materiales a proveer por la Facultad de Humanidades del Rubro 11 son los que figuran 

a continuación. Cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos deberá ser provista por la Contratista a su exclusivo coste y cargo. 

 

 

LISTA DE MATERIALES 

ITEM 11: INSTALACION ELÉCTRICA 

  Materiales  UN CANT 

11.1 
Instalación de alimentador desde tablero TS-2 existente a tablero 
seccional nuevo TS-RI, a armar e instalar, ver plano Nº IE-01. 

 Int Termomag 2x63A 4,5KA Curva C  - S E/Siemens 1 Unidad 

 
Cable subt 2x6mm2 IRAM 2178. Pirelli/IMSA 

25 metros 

 
Cable aislado PVC 1x6mm2 Prismian  V/A p/PAT 

25 ml 

 Bandeja protacable perforada 50x50mmX3m  Aº G° c/tapa 4 Unidades 

 Ménsula p/BP50mm 8 Unidades 

 Curvas 90º p/BP 50x50mm 1 Unidades 

 Curva vertical descendente p/BP 50x50 2 Unidades 

 
Cajas estancas PVC 115x115x110 IP65 

3 Unidades 

 Prensacable PVC IP 68 13mm 1 Unidades 

  Conector p/TR PVC 50 5 Unidades 

 TR pesado PVC 50mm x 3m 3 Unidades 

11.2 Armado, instalación y puesta en funcionamiento de un tablero seccional 
nuevo (TS-RI), ver plano Nº IE-01. 

  Materiales  UN CANT 

 
Gabinete Estanco Genrod S9000 C/contrafrente - 
300x300x100mm P10 BIPOLARES 1 Unidades 

 Int diferencial 2x63A 30mA Siemens/S Electric 1 Unidades 

    Ing. Hernán Solari 
  Ing. Electromecánico 
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 Peine BIPOLAR Zoloda 1 Unidades 

 Int Termomag 2x16A 4,5KA Curva C. Siemens/S Electric 3 Unidades 

 Int Termomag 2x20A 4,5KA Curva C  - S E/Siemens 1 Unidades 

 Int Termomag 2x10A 4,5KA Curva C. Siemens/S Electric 1 Unidades 

11.3 
Montaje de ductos de protección, canalizaciones y cableados de circuitos 
de corrientes fuertes y débiles. Ver plano Nº IE-01. 

  Materiales  UN CANT 

 
Bandeja protacable perforada 50 x50mmX3m Aº G° c/tapa 

7 Unidades 

 Grampa de suspensión p/BP50mm  14 Unidades 

 Curvas 90º p/BP 50x50mm 2 Unidades 

 
Curva vertical descendente p/BP 50x50 

2 Unidades 

 
Cajas estancas PVC 115x115x110 IP65 

3 Unidades 

  Conector p/TR PVC 50 4 Unidades 

 TR Pesado PVC 50mm x3m 4 Unidades 

 Tubo rígido S/P PVC  20mmx3m  27 Unidades 

 Conector 20mm P/Tubo rígido PVC 56 Unidades 

 Caja rectangular embuti PVC 24 Unidades 

 Curva P/TR PVC 20mm 20 Unidades 

 Módulo toma TJ45 VERONA 6 Unidades 

 Módulo dos tomas 2X10A VERONA 13 Unidades 

 Módulo toma 2X20A VERONA 2 Unidades 

 Módulo 2 puntos VERONA 1 Unidades 

 
Caja octogonal chica embutida PVC con kit montaje + 
gancho de centro  8 Unidades 

 Cable aislado PVC 1x1,5mm2 Prismian  100 metros 

 
Cable aislado PVC 1x2,5mm2 Prismian  V/A p/PAT 

100 metros 

 Cable aislado PVC 1x2,5mm2 Prismian  100 metros 

19 Cable UTP CAT 5 Subterráneo 121 metros 

11.4 Provisión y colocación de luminarias 

  Materiales  UN CANT 

 Plafón 60x60 Led-40w Luz día Astro 40/830 5 Unidades 

 Aplique Wing V Lucciola  con lamp 15W 1 Unidad 

 Luz emergencia recargable 60 LED Atomlux Mod: 2020 
1 Unidad 

 Artefacto Atomlux 9905 LM 
1 Unidad 

11.5 Provisión, colocación y puesta en funcionamiento equipos de 
acondicionadores de aire tipo split Inverter frío/calor 

  Materiales  UN CANT 

 SPLIT – INVERTER F/C de 4500 Fg/h CARRIER 1 Unidad 

 

ITEM 12 – INSTALACIÓN SANITARIA 

Reconstrucción de tapa cámara de inspección existente (60x60cm) 

De manera tal de alcanzar el nivel de piso terminado de la nueva vereda perimetral, se 

reconstruirá la tapa de la cámara de inspección señalada en el plano AR-01. 

    Ing. Hernán Solari 
  Ing. Electromecánico 



 
Arq..Gabriela Russo                     Ing. Juan Núñez                                                                 Ing. Ana María Guinea      
   Téc. Prof. Cat. 05                         Ingeniero Civil                                                          A/C Dirección Estudios y Proyectos 

32 
 

La misma será de mortero de cemento, armado de manera tal de obtener la resistencia 

necesaria para su uso. La terminación de la misma deberá permitir una superficie de tránsito 

perfectamente nivelada. 
 

Ejecución de cañería de desagüe de AA (caños PVC Ø40) 

 Se ejecutará y colocarán las cañerías de desagüe correspondientes a las distintas 

unidades de aire acondicionado de las construcciones cercanas, de acuerdo a planos y todos los 

elementos accesorios para los mismos. El desarrollo de la misma se indica en el plano AR-01.  

De la misma manera, de surgir impedimentos de orden técnico constructivo que obliguen 

a la Empresa a introducir modificaciones en los esquemas de las Instalaciones elaborado, la 

misma está obligada a presentar a la aprobación de la Inspección de Obra, el o los croquis de 

modificaciones respectivos, requisito sin el cual no podrá ejecutar ningún trabajo que altere el 

Proyecto, bajo pena de que la Inspección de Obra ordene demolición total o parcial de la o las 

modificaciones introducidas sin que ello dé lugar a la Empresa a solicitar indemnización alguna 

por ser causas imputables exclusivamente a ésta 

Todo personal a cuyo cargo se encuentre la ejecución de las obras, deberá contar con 

los requisitos de “Capacidad e Idoneidad Necesaria”, dado que se trata de una obra de Primera 

Calidad, reservándose el Comitente (Inspección de Obra) el derecho de exigir su reemplazo de 

comprobar y/o considerar que no reúne dichos requisitos, como así también de muy Buena 

Conducta. 

Para la ejecución del Proyecto, la Contratista deberá tomar pleno conocimiento de las 

Instalaciones Existentes y a ejecutar, tomando las previsiones necesarias a tal fin, no pudiendo 

alegrar a posteriori, desconocimiento de las mismas. 

Cañerías de desagüe: se deberá colocar cañerías de PVC Ø40 según lo dispuesto en la 

planimetría. Las grampas de sujeción serán del tipo omega de primera calidad, y colocadas a no 

más de 2 mts de distancia unas de otras. Incluye embudos, curvas y derivaciones.  
 

Los trabajos a ejecutar son:  

12.1. Reconstrucción de tapa cámara de inspección existente (60x60cm) 

12.2. Ejecución de cañería de desagüe de AA (caños PVC Ø40) 

 

Los materiales a proveer por la Facultad de Humanidades del Rubro 12 son los que figuran 

a continuación (Materiales para tapa fueron considerados en ítem 4 de hormigón). 

Cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos deberá ser 

provista por la Contratista a su exclusivo coste y cargo. 

 

LISTA DE MATERIALES 

ITEM 12 INSTALACION SANITARIA 

Desagüe de AA 

Material Cantidad Un 

Cañería PVC Ø40 19 mts de caño  

Codos PVC 40 mm a 90º 7 unidades 

Tees de PVC 40 3 unidades 
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ITEM 13 – VARIOS 

Limpieza de obra 

Incluye la remoción de los materiales de demolición y la provisión de todos los materiales 

necesarios para el empalme de los trabajos a ejecutados con los existentes. 

La limpieza de la obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de 

materiales excedentes y residuos que molesten la ejecución de los trabajos y comprometan la 

seguridad de las personas o de las tareas. Los lugares de trabajo deberán quedar, al finalizar 

cada jornada, en perfectas condiciones de orden e higiene. 

Para tal fin el Contratista deberá proveer contenedores que se ubicarán en lugares a 

especificar por la Inspección de Obra, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provisión y el 

traslado de los mismos. 
 

Documentación conforme a obra y vistas fotográficas. 

Durante el transcurso de la obra la Empresa Contratista mantendrá al día los planos de 

acuerdo con las modificaciones efectuadas. 

Esta documentación estará a cargo del Contratista y tendrá indicada con claridad la 

Inscripción “Conforme a Obra”, debe ser fiel reflejo de los trabajos realizados (secuencia lógica 

constructiva) y deberá estar firmada por el Representante Técnico de la Contratista y por el 

Inspector de Obra. 

Se presentarán los Planos en los formatos y escalas indicados por la Inspección de Obra, 

Resistencia, con sus correspondientes memorias descriptivas y de cálculo (de ser necesarias) 

que fueran previamente aceptadas por la misma durante la realización de los trabajos. 

El cumplimiento de este artículo será condición indispensable para labrar el Acta 

de Recepción Provisoria. 

En caso de incumplimiento, la Inspección de Obra podrá ordenar la confección de la 

documentación necesaria por sí o por terceros, procediendo en este último caso a descontar de 

los créditos o garantías que pudiera tener la escala de honorarios del Consejo de la Ingeniería, 

Arquitectura y agrimensura de la Provincia del Chaco a este efecto. 
 

Vistas Fotográficas en color: el Contratista deberá entregar al finalizar la obra 

(antes de la recepción Provisoria) y junto con la entrega de la documentación detallada en 

el punto anterior (la Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no se 

extenderá el Acta de Recepción Provisoria); un mínimo de: 15 (quince) fotografías de cada 

uno de los ítems del Presente Pliego. 

Las mismas serán de un tamaño y definición igual o superior a 1024 x 768 en millones de 

colores, y una Resolución de 3,1 Mega Pixeles o superior. 

 La Inspección determinará en cada caso cuales son las vistas del conjunto o detalles a 

sacar, la ubicación de las mismas será indicada en los Planos Conforme a Obra solicitados. 

Serán del tamaño 12 x 18 cm. con identificación marginal de lo que representan, e impresas en 

papel fotográfico tamaño A4. Se entregarán 3 (tres) juegos de CD y 3 (tres) copias de cada una 

en original. 
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La presentación de la Documentación Conforme a Obra y Vistas fotográficas deberá 

constar de: 

❑ Para cada una de las siguientes dependencias: la Inspección de Obra y para 

la Dirección Gestión Estudios y Proyectos – CAMPUS – Resistencia: 

✔ 1 (un) juego completo de la documentación gráfica Conforme a Obra en original 

transparente (según Normas IRAM). 

✔ 1 (un) juego de impresión de cada uno de los Planos Conforme a Obra (Según 

Normas IRAM). 

✔ 1 (un) juego de copia de vistas fotográficas en color (según lo detallado 

precedentemente). 

✔ 1 (una) copia de los respectivos archivos (Planos dibujados – planillas, detalles, 

vistas fotográficas etc.) en CD, los que podrán proveer en tipos de formato *jpg, 

*jeg y *bmp; en Autocad versión CAD 2016/2018; como asimismo toda 

documentación que la Inspección de Obra considere conveniente y/o necesaria 

(Ej.: Detalles de partes, etc.). 
 

❑ Para la Dirección Gestión Mantenimiento – Campus – Resistencia: 

✔ 1 (un) juego de impresión de cada uno de los Planos Conforme a Obra (Según 

Normas IRAM).  

✔ 1 (un) juego de copia de vistas fotográficas en color (según lo detallado 

precedentemente) 

✔ 1 (una) copia de los respectivos archivos en CD, los que podrán proveer en 

tipos de formato *jpg, *jeg y *bmp; en Autocad versión CAD 2016/2018; como 

asimismo toda documentación que la Inspección de Obra considere conveniente 

y/o necesaria (Ej.: Detalles de partes, etc.). 

 

Los trabajos a ejecutar son:  

13.1. Limpieza de Obra.  

13.2. Documentación conforme a Obra y Vistas Fotográficas. 
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